ZMLUVA O DIELO ¢. 180401
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva®)

“Vystavba zberného dvora - Vozokany”
kéd ITMS: 310011B444

L
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Vozokany

Sidlo: Obecny Urad Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zastlpeny: Mgr. Mikuld$om Tonc¢kom, starostom obce

ICO: 00 306 321

DIC: 2021197299

Bankové spojenie: VUB a.s. ; ;
IBAN: i
Tel.: i
E mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’ :

Nazov: KANGO, spol. s r.o.

So sidlom: Hlavna 45, 925 05 Vozokany

Zastupeny: Karolom Czédérom, konatefom spolocnosti

G 36233170

DIC: 2020193725

IC DPH: SK2020193725

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia. a. s.

Cislo Giétu:

IBAN: IFT: GIBASKBX

Tel.:

Fax: |

E-mail: |

Zapisany: v OR Okresného stdu Trnava odd. SRO, Vlozka &. 11595/T

(dalej len ,,zhotovitel™)

L.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela v rozsahu, spésobom aza podmienck
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat' dielo , Vystavba zberného dvora Vozokany” (dalej len
~diefo®) a zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie
zhotovitelovi dohodnutt cenu.



. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana vlastne
nebezpedenstvo, v stlade s rozpodtom v cenovej ponuke prediozenej do zadania zakazky s
hazvom: ,Vystavba zberného dvora - Vozokany” uverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania &. 186/2017 dfia: 21. 09. 2017 zn. 13168 - WYP a projektove] dokumentacie,
pricom je prediozeny rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s na riadne vykonanie diela potrebne. Zhotovite! bude pri plneni
predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Ml
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat' dielo objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: Obec Vozokany
Terminy realizacie diela:

3.1 zaciatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska
3.2. dokoncenie realizacie: do 150 kalendarnych dni odo dila prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo podla &asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu &. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred ter.ninom
$pecifikovanym v bode 3.2. tohto &lanku, bude objednavatef povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor v8ak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti, ato zaznamem v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu; obec@obecvozokany.sk

V.
Cena za dielo
Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona NR
SR & 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskordich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/19€o Z. z,,

ktorou sa vykonava zakon o cenéch v zneni neskorSich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 204.008,46 EUR
DPH vo vyske 20%: 40.801,69 EUR
Cena s DPH: 244.810,15 EUR

(slovom: dvestostyridsatstyritisicosemstodesat’ eur a patnast centov s DPH)

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktort predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.



Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je konecna
a v celom rozsahu zahfiia véetky naklady a réZie stvisiace s realizaciou diela , ktoreé vyplyvaji
pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzavierck, Uzemne a
prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

Y.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a prace v 3 fakturacnych
celkoch, pricom cena fakturovanych prac adodavok v ramci prveho fakturacného celku
nebude nizéia ako 30% z ceny diela bez DPH podla &l IV. bod 2 tejto Zmluvy acena
fakturovanych prac a dodavok v ramci tretieho fakturaéného celku bude v rozsahu 5% z ceny
diela bez DPH podfa €l. IV. bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vy$ky plnenia podla bodu
2. tohto &lanku, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktir bude sipis skutotne
vykonanych prac a dodavok odsUhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

Jednotlivé faktary budd predkladané na Ghradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
stpis vykonanych prac adodavok a zistovaci protokol, vratane prisludnych dokladov
o cenach, vaznych listkov a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok,
reviznych sprav, a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpodte neboli ocenené polozkami z pouzitych
cennikov stavebnych prac, podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a technickym dozorom objednévatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturovane
stavebné prace boli skutogne realizované v prvom rade podla rozpoctu v ponuke a pomocnej
projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpottu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych
mnozstvach a jednotkovych cenach.

Kone&na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit koneénl fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len »preberaci protokol“) a ods raneni
véetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, ato do 30 dni odo dna
spinenia podmienok uvedenych vtomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktary su
protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uZ objednavatelom uhradenych faktdr,
ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Fakttry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo dia dorugenia fakt(ry objednavatefovi.
Zmluvné strany vzajomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti podfa tohto bodu Zmluvy
nie je vhrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavézkového vztahu
zaloZzeného touto zmluvou.

Jednotlivé faktury musia spliiat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmiuve, objednavatel
bude opravneny takto vystavenu fakttru vratit zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade
zatne nova lehota splatnostli plyntit’ doru¢enim opravene; fakttry objednavatelovi.

Zhotovitel berie ha vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurdpskej
(nie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,,NFP*)
uzavretej medzi objednavatefom a Agenturou MZP SR.

Zmluvné strany berG na vedomie, Ze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmiuvy o
poskytnuti NFP a faktury budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na u(cet
objednavatela. Zmluvné strany sa dale] dohodli, ze objednavatel nie je po uplynuti lehoty
splatnosti faktury pre ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s jej uhradou
zhotovitefovi, ak mu v lehote splatnosti faktiry neboli na G&et poskytovatelom NFP pripisané
finan&éné prostriedky podla prvej vety.

Vi
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
czodor@kango.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitefa na prevzatie
staveniska do piatich pracovnych dni odo dia nadobudnutia uginnosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie
staveniska sa vykona zapisom do stavebného dennika. Objednavatel st¢asne s odovzdanim
staveniska odovzda zhotovitelovi projektovd dokumentéciu v troch vyhotoveniach a
Oznamenie vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Stidastou Protokolu o odovzdani staveniska budt véetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska a miesto
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni (dalej spolocne len
Energie*). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného
priestranstva s zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, ak budl energie a ostatné sluzby zabezpeéené objednavatelom, je
zhotovitel povinny uhradit ich objednévatefovi na zéklade faktury vystavenej objednavatefom
podla odborného prepodtu.

\ pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s pinenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel' je povinny najneskér tri dni pred realizaciou prac,
na ktorych vykonanie sa vyzaduje osobitné opravnenie, predlozit’ objednévatelovi zoznam
opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpectenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabufami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknute porudenim svojich povinnosti, tak
na majetku objednavatela, ako aj tretich osdb, a to podia § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
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Pri uzivani ciest a komunikacif uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objedndvatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutl Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znegistenie komunikéacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v stlade s bodom 25 tohto &lanku na svoje naklady odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskdr do predloZenia
jednotlivych faktar podra &l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziaval predpisy a opatrenia na zabezp3cenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, ha ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd
&kodu zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeéi v pripade potreby povolenie na zabratie verejného priestransiva, prip.
zvlaétne uzivanie verejnych komunikacii.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s uskutonenim
stavby pogas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi prisludnym riadiacim organom a verejnym obstaravatefom (koneénym prijimatefom

"

pomoci) a opravnenym osobdm poskytne vSetku potrebnu suginnost™.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

- Poskytovatel' nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,;

- Najvy$si kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan&nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri vykondvani diela budd pouZité len nove vyrobky a zariadenia
bez narokov tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebne
vyrobky, ktoré st podra osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel,
ato podla ust. § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,stavebny zakon").

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatefa na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhuiovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlicej vete. Zaroven je
zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celeho postupu prac, ktoré maju byt zakryte
alebo sa stanul nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel
oprévneny pokragovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na nakiady
objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, e prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych prac, zhotovitel' poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorsky
dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast
na povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit' zaznam, ktori podpiu véetci zu¢astneni.
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Kontrolu prac za objednavatela budl vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedéenia o zhode,
osvedéenia o kvalite, osvedéenia o akosti od slovenskych skisobni od vetkych pouzitych
tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpedit
potrebné skUsky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj
doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat' vsetky skutocnosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmi Gdaje o stavebnych pracach, o vykonani §tatneho
stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, a o inych
ginnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocCas
vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia
stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opadnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela vodi zapisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho
a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykondvat zépisy v stavebnom denniku
zastupca projektanta.

Za cely priebeh vystavby, za odborné avcasne vykonanie diela podia tejto Zmluvy aza
vedenie stavehnéhn dannila ia 7a 7hotauitala zodpovedny stavbyveduici: Toth Gabor, Cislo

osvedcéenia

Kootdimator.. wo s cscune waumy e Lﬂenia vlady & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude vykonavat: Ing. Viadimir
Vagko - autorizovany bezpecnostny technik.

Stavebny dozor za objednavatefa bude vykonavat Uspesny uchadza& vyhodnoteny v zadani
zakazky s nizkou hodnotou.

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordinatora bezpecnosti stavby,
zhotovitel je povinny oznamit' tito skutoCnost objednavatelovi bez zbytotného odkladuy,
najneskér do troch pracovnych dni odo dia, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat' iba na
zaklade zavdzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skusok podia tohto
bodu zabezpeéi zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaneho diela na praviuelnych
kontrolnych drioch za U8asti vsetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnend osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podfa osobitne] poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym sposobom, o ¢om predloZi
zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi obsahovat
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mnoZstvo vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady
s tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne
pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urcil zapisom v stavebnom
denniku sposob s ich dalsim nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pocas celej doby vykonavania diela.

Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi. alebo bez subdodévatefov. V pripade
zameru realizovat Gast zakazky so subdodavatelom je zhotovitel' povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dita uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom
o jeho néstupe na realizaciu diela a sucasne predlozit’ ¢estné vyhlasenie, ze subdodavatel spliia
alebo najneskor v Ease zacatia pinenia bude spifiat’ podmienky Gcasti podra § 32 ods. 1 zakona
& 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopleni niektorych zakonov a zakona &.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat' dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskor ku ditu zadatia preberacieho konania predlozit

objednavatelovi vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedéenia o akosti pouzitych konatrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokon&enim,

2.6 projekt skutogného vyhotovenia stavby so zakreslenymi  zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyZaduije.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil véetky doklady uvedené v bode 2 tohto clanku.

O odovzdan( a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sUpis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsanom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, &i dielo alebo jeho éast prebera. V pripade, ak objed. .avatel
dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stcastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat’ do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v silade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpetnému a plynulemu uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.



VIl
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie a vSeobeche zavaznych
pravnych predpisov G¢innych na tzemi Slovenskej republiky a ze potas zaru¢nej doby bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaruéna doba diela je 5 rokov a zaéne plynat’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom.

Zaruka sa pkedliuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivane
z dévodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelfovi.
Zhotovite! zodpoveda aj za vady diela vzniknute po odovzdani diela, ak boli spdsobené
poru$enim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diha nahlasenia reklamacie podfa tohto
bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhcdnutie
bezodkladne oznémit objednavatefovi.

Po&as plynutia zaruénej doby sa zhotovitel' zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznatené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo dia oznamenia
reklamécie, ak sa zmluvné strany nedohodnud inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7 tohto
&lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatef opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

\/ pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Gasti v termine podfa ¢lanku
IIl. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke

0,05% z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit’ riadne a
v&as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zaruénej dobe v lehote
podra &l. VIl bod 7 tejto Zmluvy av pripade nevypratania staveniska v lehote podfa gl. VIL.
bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatefovi zmluvnl pokutu vo vyske
500,00 € za kazdy zataty defi ome$kania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.



V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitef pravo na urok z
omeékania vo vyske 0,06% z dlZnej sumy za kazdy zadaty deh omeskania okrem pripadu
podfa &l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevzatiat stavenisko, objednavatel si moze
u zhotovitela uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty den omeskania s jeho
prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane U&innou vsulade s Clankom Xlll bod 1 tejto Zmluvy ani do 36
mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstGpenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
1.34 zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykonavani diela podfa tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela podla tasového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odsttpenie od Zmluvy nadobuda uginnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zrusuje od tohto dia a nie od jej pociatku.

V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ziadna
skoda.

V pripade zastavenia alebo ukondenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatefa budi uz vykonané stavebné prace uhradené podia stupna rozpracovanosti ku
diiu zastavenia prac alebo ukongenia prac a podfa skutoéne preukazanych nakladov zc strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj pogas vykonavania diela zhotovitelfom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia“) vratane ich
zamestnancov, st povinni dodrZiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas
vykonavania diela alebo siivisiacich s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel
od objednavatela, s doverné a moze ich pouzit vyluéne na ucely pinenia tejto Zmluvy.

XI.
Vykonova zabezpeka

Objednavate! pisomne poZiada Zhotovitela pred podpisom tejto zmluvy uhradit ra ucet

objednavatela )éné prostriedky vo vyske 5% (=10.200,42
€) z ceny diele . dvestostyritisicosem eur a tyridsatSest
centov) ako vyl \la. Zhotovitel tak vykona do 3 pracovnych
dni.

1.1 Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak
zhotovitel' poruéi niektort svoju povinnost uhradif periazné zavézky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajlicich z tejto Zmluvy. V pripade pouZitia vykonove] zabezpeky alebo jej Casti
objednavatelom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit' vykonovu
zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 10.200,42 € (slovom: desattisicdvesto eur



a Styridsatdva centov bez DPH), a to najneskdr do 10 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie.

1.2 Objednavatel sa zavazuje vratit na udet zhotovitela vykonovil zabezpeku najneskdr do 10
kalendarnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokial
u# nebude pouZitd objednavatelom na Uhradu zmiuvnych pokut. V takomto pripade
objednavate! vrati vjkonovu zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny namiesto uhrady vykonovej
zabezpeky predlozit, pred podpisom tejto Zmluvy, objednavatefovi bankov( zaruku (dale]
len ,,Bankova zaruka"), ktora bude vystavena najmenej vo vyske 5% z ceny diela v eur
bez DPH € (slovom: eur) v prospech objednévatela a ako jedina podmienka jej Cerpania
bude stanovena Ziadost objednévatela o jej cerpanie v stlade s bodom 1.1. tohto ¢lanku.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprindleZia uroky z vykonovej zAbezpexy.

Xik
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpoétom  a projektovou dokumentaciou arozpor so vseobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskuto&hovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu
uskutoéhovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

X,
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtida platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost po
splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika
- kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Riadiacim organom
Podmienky musia byt spinené kumulativne.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami. schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov K tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote trnastich pracovnych dni od doruéenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmiuve sa riadia prisiusnymi ustanoveniami
Obchedného zakonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
G&innych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, priom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze vietky spory, ktore vyplynti v stvislosti s touto Zmluvou o
dielo budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvne strany dohodli, Ze spory budd riesene
podia prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnych



vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v
tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné
strany riadne preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak stihlasu s touto Zmluvou ju pocuisujud.

Prilohy:

- & 1- Rozpotet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo
formate MS Excel,
- &. 2 - Harmonogram stavebnych prac,

Uspegny uchadzaé k zmluve predkladd:

- & 3 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za Skodu sposobent pri vykone
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za skodu podnikatela
podas celej doby realizacie zakazky min. vo vyske zmluvnej ceny,

_& 4 - Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac, ktoré budl vykonavatpri plneni tejto zmluvy
a &estné vyhlasenie, ze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskar v ¢ase zacatia plnenia
bude spifiat podmienky Uéasti podia § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,

- & 5 - Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora, alebo ¢V o nesplnenipovinnosti
zapisu

Vo Vozokanoch, dna: 09. 04. 2018

Karol Cz6dor Mgr. Mikulas Toncko
konatel KANGO, spol. s r.o. starosta obce Vozokany

zhotovitel objednavatel



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
ECO
Miesto \Vozokany, parc. ¢.411
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna Poloziek
i Croor] |
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.]. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlaj$ie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 83 973,65 | 8 Prace nadCas 13 Zariad. staveniska
2 Montaz 47 393,81 | 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodavky 25 025,27 |10 Kultirma pamiatka 15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 307320 | ™ 16 Prevadzkové vplyvy
5 "M" Dodavky 23 191,47 17 Ostatné
6 Montaz 21 351,06 18 VRN z rozpottu
7 ZRN (r. 1-6) 204 008,46 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kompl. &innost' 22 Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7,12, 19-22 204 008,46
Datum a podpis Petiatka 24 DPH 20.00 % z 204 008,35 40 801,69
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 244 810,15
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela
27 Kizava dolozka
Datum a podpis Pediatka 28 Zvyhodnenie
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Prevadzkova budova - SO 01 ECO
Miesto \Vozokany, parc. ¢.411
Ico IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321 —I
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval |
Rozpocet cislo Dna
|09 10.2017
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady vEUR

A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady

1 HSV  Dodavky 473,01 | 8 PréacanadCas 7 0,00 | 13 Zariad. staveniska

2 Montaz 580,02 | 9 .Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mirﬁostav. doprava

3 PSV ‘Dodiévky 6 963,72 107Kuimrna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy

4 .Montai 141 ,86- 11 | 0.00 | 16 Prevadzkovée vplyvy

5 "M"  Dodavky 17 Ostatné

6 Montaz 18 VRN z rozpo&tu

7 ZRN (r. 1-6) 8 158,55 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) |
20 HZS 21 Kompl. €innost 22 Ostatné naklady

Projektant D  Celkové naklady

Datum a podpis
Objednavatel’

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

Peciatka

Peciatka

Peciatka

23 Suget 7, 12, 19-22

24 DPt 20,00 % z 8 158,55

25 Cena s DPH (r. 23-24)

163171

9 790,26

E Pripoéty a odpoéty

26 Dodavky zadavatela
27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany

Objekt:

Prevadzkova budova - SO 01

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. s r.0. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. €.411 Datum: 9.10.2017
= ’ v y Mnozstvo Cena Hmotnost
¢ | Keod polozky Popis MUl " atkors | jednoteows | SN et celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1053,03 29,800
1 Zemné prace 40,68
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého
20 [113307226  |drv., sutiny, -0,56000t m2 14,744 2,118 31,23
2 (181202305 Uprava plane na stavbach dialnic v nasypoch so zhutnenim  |m2 14,744 0,641 9,45
2 Zakladanie 40,99 0,001
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
3 1289971211 sklonedo 1:5, $irky od 0 do 3 m m2 29,488 0,472 13,92 0,001
4 4400031035 | Geotextilia Kortex GT PP 40/40 M2 30,078 0,900 27,07
5 Komunikacie 574,16 29,798
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
5 1564762111 63mm(vibr.§trk) po zhut.hr. 200 mm m2 14,744 4,500 66,35 7,162
Podklad zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
6 |564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 29,488 4,200 123,85 13,613
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
7 1565161012 zhutnenim tr.l.,po zhutneni hr.100 mm m2 14,744 11,000 162,18 3,500
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny CBI
8 1581120115 |pre TDZ | all, hr. 150 mm m2 14,744 15,042 221,78 5,523
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 39,60 0,001
Ogistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
9 1938908411 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 14,744 0,200 2,95 0,000
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
10 |938909111 povrchu podkladu alebo krytu strkového m2 14,744 0,041 0,60
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného néanosu, z
11 [938909311 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 14,744 0,025 0,37
12 [952901221 Vygistenie budov priemyselnych objektov akejkolvek vysky m2 14,744 1,500 2212 0,001
211979083111 Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku do 100 m t 8,257 1,642 13,56
99 Presun hmot HSV 357,60
Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
13 (998151111 tehal tvarnic blokov vy$ky do 10 m t 29,800 12,000 357,60
PSV Prace a dodavky PSV 7 105,52 0,040
711 lzolacie proti vode a vihkosti 75,52 0,038
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z protiropnej folie, pre
komunikacie, podchody, objekty v podzemi, tunely, $téine a
14 |711691173  [metrd m2 14,744 0,800 11,80 0,000
FATRAFOL-TPO 806 EKOPLAST izol.proti uniku ropnych
ldtok a benzinu, hydroizolacna folia hr.1,00 mm, §.1,3m
15 | 2833000250 | cierna m2 16,956 3,758 63,72 0,037
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
16 [998711201 m % 2,550




767 Konétrukcie doplnkové kovove 7 030,00 0,003

Montaz kancelarskeho, sanitarneho kontajneru, rovna

17 |767871R32 |strecha plochy do 20 m2 ks 1,000 130,000 130,00 0,003
Prefa kanceldrsky, sanitamy kontajner, 2.435x6,055 m,

18 | 283K21 rovnd strecha, do 20 m2 m2 7,000\ 6 900,000 6 900,00
Presun hmét pre kovove stavebné dopinkove konstrukcie v

19 |998767201 objektoch vy8ky do 6 m % 0,900
Celkom 8 158,55 29,840




