ZMLUVA O DIELO &. 180401
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,Zmluva®)

“Vystavba zberného dvora - Vozokany”
kod ITMS: 310011B444

I
Zmluvné strany

Objednavater: Obec Vozokany

Sidlo: Obecny Urad Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zastupeny: Mgr. Mikulaom Tonékom, starostom obce

ICO: 00 306 321

DIC: 2021197299

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN:

Tel.:

E mail:

(dalej len ,,objednavatel”)
a

. Zhotovitel’ :

Nazov: KANGO, spol. s r.o.

So sidlom: Hlavna 45, 925 05 Vozokany

Zastapeny: Karolom Czédtrom, konatefom spolo¢nosti

ICO: 36233170

DIC: 2020193725

IC DPH: SK2020193725

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia. a. s.

Cislo u&tu: |

IBAN: IFT: GIBASKBX
Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany: v OR Okresného stdu Trnava odd. SRO, Vlozka &. 11595/T

(dalej len ,,zhotovitel™)

IL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spdsobom aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmiuve vykonat dielo , Vystavba zberného dvora Vozokany" (dalej len
»dielo™) a zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie
zhotovitelovi dohodnuta cenu. '




. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo viasthom mene, na svoje naklady ana vlastné
nebezpelenstvo, v sulade s rozpodtom v cenovej ponuke predlozenej do zadania zakazky s
nazvom: ,Vystavba zberného dvora - Vozokany” uvergjnene] vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 186/2017 diia: 21. 09. 2017 zn. 13168 - WYP a projektove] dokumentacie,
pricom je prediozeny rozpodet v ponuke prvorady.

. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri plneni
predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

lil.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat' dielo objednavatelovi v dohodnutom Case a mieste.

Miesto vykonavania diela: Obec Vozokany
Terminy realizacie diela:

3.1 zadiatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska
3.2. dokoncenie realizacie: do 150 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podfa éasového harmonogramu prac, ktory tvori
prilchu é. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
$pecifikovanym v bode 3.2. tohto &lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytoného odkladu, najneskor vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohio ¢lanku, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutoénosti, ato zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu; obec@obecvozokany.sk

V.
Cena za dielo
Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona NR
SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z.,

ktorou sa vykondva zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 204.008,46 EUR
DPH vo vyske 20%: 40.801,69 EUR
Cena s DPH: 244.810,15 EUR

(slovom: dvestostyridsat’styritisicosemstodesat eur a patnast centov s DPH)

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzadéa vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.



Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto élanku Zmluvy je koneéna
a v celom rozsahu zahfa vietky naklady a réZie slvisiace s realizaciou diela , ktoré vyplyvaju
pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzavierok, Uzemné a
prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktary za vykonané dodavky aprace v 3 fakturaénych
celkoch, priéom cena fakiurovanych prac a dodavok v ramci prvého fakturacného celku
nebude niZ$ia ako 30% z ceny diela bez DPH podla &l IV. bod 2 tejto Zmluvy acena
fakturovanych prac a dodavok v ramci tretieho fakturaéného celku bude v rozsahu 5% z ceny
diela bez DPH podla &l. IV. bod 2 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zaklade akceptovaného pinenia
stavebnych prac za fakiurované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vySky plnenia podla bodu
2. tohto ¢&lanku, po Kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podfa
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych fakiur bude sipis skutotne
vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

Jednotlivé faktdry bud( predkladané na thradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
sUpis vykonanych prac adodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov
o cenach, vaznych listkov a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skasok,
reviznych sprav, a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpodte neboli ocenené polozkami z pouZitych
cennikov stavebnych prac, pedpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a technickym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zaruéuju, Ze fakturovane
stavebné prace boli skutoéne realizované v prvom rade podla rozpoétu v ponuke a pomocnej
projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoétu. Jednotlive polozky
v prilohach sa nebudl uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedia v jednotkovych
mnozstvach a jednotkovych cenach.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone&n( faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,,preberaci protokol”) a odstraneni
v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, ato do 30 dni odo dia
splnenia podmienok uvedenych vtomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktdry su
protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur,
ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Faktlry bud( uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo dha doruéenia faktury objednavatelovi.
Zmluvné strany vzéjomne konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy
nie je vhrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitefa zo zavézkového vztahu
zaloZzeného touto zmluvou.

Jednotlivé faktiry musia spliat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
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V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel
bude opravneny takio vystavenu faktiru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
zacCne nova lehota splatnostli plyndt’ doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurdpskej
Unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,,NFP)
uzavretej medzi objednavatelom a Agenturou MZP SR.

Zmluvné strany berd na vedomie, ze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmiuvy o
poskytnuti NFP a faktiry budd =zaplatené zhotovitefovi po pripisani NFP na ucet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti lehoty
splatnosti faktiry pre ucéely uplatnenia urokov z omeskania v omeskani s jej uhradou
zhotovitelovi, ak mu v lehote splathosti faktdry neboli na Gget poskytovatelom NFP pripisané
finanéné prostriedky podla prvej vety.

Vi.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
czodor@kango.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do piatich pracovnych dni odo dfa nadobudnutia Uginnosti tejto Zmluvy, priéom
zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko vtermine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie
staveniska sa vykona zapisom do stavebného dennika. Objednavatel sucasne s odovzdanim
staveniska odovzda zhotovitelovi projektovl dokumentaciu v troch vyhotoveniach a
Oznamenie vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednt osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu véetky doklady a rozhodnutia, kioré
s potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska a miesto
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni (dalej spolo¢ne len
»Energie*). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného
priestranstva su zahruté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, ak budul energie a ostatné sluzby zabezpecené objednavatelom, je
zhotovitel povinny uhradit’ ich objednavatelovi na zaklade faktury vystavenej objednavatefom
podla odborného prepodtu.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o poéet dni omeskania objednavateia s odovzdanim
staveniska.

Zhotovitel' je povinny najneskdr tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel' je povinny najneskér tri dni pred realizaciou prac,
na ktorych vykonanie sa vyzaduje osobitné opravnenie, predlozit objednavatefovi zoznam
opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaéenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objednavatela, ako aj tretich osdb, a to podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
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Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu,

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znedéistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku na svoje naklady odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskér do predloZenia
jednotlivych faktir podfa &l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat' predpisy a opatrenia na zabezpedéenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zZivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd
$kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpedi v pripade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, prip.
zvlastne uzivanie verejnych komunikacii.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskuioénenim
stavby podas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi prisluSsnym riadiacim organom-a verejnym obstaravaielom (konednym prijimatelom

nr

pomoci) a opravnenym osobam poskytne vietku potrebni sucinnost™.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma;

- Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvy$si kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finangnej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

- Splnoemocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykonavani diela budu pouzité len nové vyrobky a zariadenia
bez narokov tretich oséh. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné
vyrobky, ktoré su podfa osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel,
ato podla ust. § 43f zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon“).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je fo
vzhfadom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlicej vete. Zaroven je
zhotovitel povinny zhotovit folodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel
opravneny pokradovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatotne
pozadovat' odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objednavatefa. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
ockrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite arozsahu
vykonania stavebnych prac, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorsky
dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na Ucast
na povinnych skuskach, kioré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu v8etci zuéastneni,
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Kontrolu prac za objednavatela budd vykonavat opravnené oscby chjednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osved€enia o zhode,
osveddenia o kvalite, osved&enia o akosti od slovenskych skusobni od vSetkych pouZitych
tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpedit
potrebné skisky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych neriem ako aj
doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo diha odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat' vSetky skuto¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani §tatneho
stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, a o inych
ginnostiach ovplyviujucich stavebné prace apriebeh stavby. Stavebny dennik pocas
vykonavania diela musi byt neustadle na stavbe trvale pristupny, a to az do skondenia
stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom pripojit' svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zapisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit' si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho
a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca projektanta.

Za cely priebeh vystavby, za odborné avéasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy aza
vedenie starahndha dannilea ia 7a shatnvitala zodpovedny stavbyvedtci: Toth Gabor, islo

osveddenia L

Koordinator.. .o—-...... ..., - .. ... _denia vlady & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat: Ing. Viadimir
Vasko - autorizovany bezpeénostny technik.

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat Gspesny uchadza vyhodnoteny v zadani
zakazky s nizkou hodnotou.

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpeénosti stavby,
zhotovitel je povinny oznamit' tito skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu,
najneskor do troch pracovnych dni odo diia, ked' uvedena zmena nastala.

Zmeny odslhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavazného stanoviska projektanta, autorskeého dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UOspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych oscbitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predloZenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skusok podla tohto
bodu zabezpedi zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za udasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podla osobithej poZiadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o ¢om predlozi
zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi obsahovaf
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mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady
s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne
pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby uréil zapisom v stavebnom
denniku sp&sob s ich dalsim nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pocas celej doby vykonavania diela.

Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatefmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade
zameru realizovat’ Cast’ zakazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom
o jeho nastupe na realizaciu diela a stitasne predloZit éestné vyhlasenie, Ze subdodavatel spifia
alebo najneskér v dase zadatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podia § 32 ods. 1 zakona
&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopleni niektorych zakonov a zakona €.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej péat dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diu zadatia preberacieho konania predlozZit

objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skér, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedéenia o akosti pouzitych konétrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povofovani zmien stavby pred dokonéenim,

2.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyZaduje.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vetky doklady uvedené v bode 2 tohto €lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny slpis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, &i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak objednavatel
dielo alebo jeho cast nepreberie, bude sU¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie ddvodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast' neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat’ do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v sllade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, kioré brania
bezpetnému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.



VIIL.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoCtu, projekiovej dokumentacie a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov uéinnych na tzemi Slovenskej republiky a Zze poéas zaruénej doby bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Diefo méa vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢élanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaruéna doba diela je 5 rokov a zaéne plynat’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarunym listom.

Zaruka sa pfedliuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivane
z dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovite! zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania objednavatefovi.
Zhotovite! zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,,rekfamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dha nahlasenia reklamacie podfa tohto
bodu rozhodnit o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit' objednavatelovi.

Podas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, ozna¢ené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit’ do 20 dni odo dfa oznamenia
reklamécie, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 7 tohto
&lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je cbjednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podfa Elanku
Il. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaptatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z celkovej ceny diela za kazdy defh omedkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatela na nadhradu 3kody a odstlpenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia povinnosti zhotovitela odstranit’ riadne a
v&as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objedndvatefom v zaruénej dobe v lehote
podra &l. VIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. VII.
bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke
500,00 € za kazdy zacaty deri omeskania, a to aZz do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.



V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktr ma zhotovitel pravo na urok z
omesgkania vo vy$ke 0,06% z dlznej sumy za kazdy zacaty defh omedkania okrem pripadu
podra &l V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevzatiat stavenisko, objednavatel si moze
u zhotovitefa uplatnit zmluvnt pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zalaty def omeskania s jeho
prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane UG&innou vsulade s ¢&ldnkom Xl bod 1 tejto Zmluvy ani do 36
mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
1.2. pisomnou dohadou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstdpenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykonavani diela podla teito Zmluvy,
1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela podfa Casoveho
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstipenie od Zmluvy nadobuda Uginnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zru$uje od tohto dita a nie od jej podiatku.

V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité ariadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatefovi nevznikla Ziadna
skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dbvodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podia stupna rozpracovanosti ku
diiu zastavenia prac alebo ukon&enia prac a podia skutocne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela azaplatend Cast' diela su
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy {dalej len ,,subdodavatelia®) vratane ich
zamestnancov, sU povinni dodrZiavat miéanlivost vo vztahu ku skutoCnostiam zistenym pocas
vykondvania diela alebo sUvisiacich s dielom. V8etky dokumenty, ktore prevezme zhotovitel
od objednavatela, st déverné a moze ich pouzit' vyluéne na ucely pinenia tejto Zmiuvy.

XL.
Vykonova zabezpeka

Objednavate! pisomne poZiada zhotovitela pred podpisom tejto zmluvy uhradit na Ucéet

objednavatela 1&né prostriedky vo vyske 5% (=10.200,42
€) z ceny diele . dvestostyritisicosem eur a StyridsatSest
centov) ako vyl la. Zhotovitel tak vykona do 3 pracovnych
dni.

1.1 Objednavatel je opravneny pouZit vykonovi zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. V pripade pouZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti
objednavatelom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovu
zabezpeku do pinej vysky, t. j. do vydky 10.200,42 € (slovom: desattisicdvesto eur



a dtyridsatdva centov bez DPH), a to najneskdr do 10 dni od doruenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie.

1.2 Objednavatel sa zavazuje vratit' na Géet zhotovitela vykonovl zabezpeku najneskér do 10
kalendarnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokial
uZ nebude pouZitd objednavatelfom na Uhradu zmluvnych pokit. V takomto pripade
objednavatel vrati vykonovd zabezpeku v sume zniZenej o uvedené platby.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady vykonovej
zabezpeky predlozit, pred podpisom tejto Zmluvy, objednavatelovi bankova zaruku (dale]
len ,,Bankova zaruka®), ktora bude vystavena najmenej vo vySke 5% z ceny diela v eur
bez DPH € (slovom: eur) v prospech objednavatela a ako jedind podmienka jej Cerpania
bude stanovena Ziadost' objednavatela o jej ¢erpanie v sulade s bodom 1.1. tohto &lanku.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitefovi neprindleZia Uroky z vykonovej zabezpeky.

XIL
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpo&tom  a projektovou dokumentaciou arozpor so vieobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. :

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutofiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu
uskutoéfiovania stavby, zodpovednost =za sllad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrzanie véeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XIll.
Zaveretné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu obidvomi zmluvhymi stranami a Gcinnost’ po
splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika
- kladny vysledok overenia procesu verejného obstardvania Riadiacim organom
Podmienky musia byt splnené kumulativne.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, ogislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote trnastich pracovnych dni od doruenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisiusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
téinnych v Slovenskej republike. :

T4to zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrZi objednavatel a dve
vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze vSetky spory, ktoré vyplyni v slvislosti s touto Zmluvou o
dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesene
podla prislunych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zakona a ostatnych



véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v
tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuji, Zze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné
strany riadne preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s toute Zmluvou ju podpisuja.

Prilohy:

- & 1 - Rozpoéet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo
formate MS Excel,
- &. 2 - Harmonogram stavebnych prac,

Uspesny uchadzaé k zmluve predklada:

- & 3 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za $kodu spdsobenu pri vykone
povolania alebo uzatvoréné poistenie zodpovednosti zhotovitefa za Skodu padnikatela
podas celej doby realizacie zakazky min. vo vyske zmluvnej ceny,

- & 4 - Zoznam subdodavatelov s uvedenim préc, ktoré budu vykenavatpri plneni tejto zmluvy
a destné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskér v tase zacatia plnenia
bude spitat' podmienky Ugasti podfa § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravan,

- & 5 - Doklad o zapisani do registra partnerov verejneho sektora, alebo CV o nesplnenipovinnosti
zapisu

Vo Vozokanoch, diha: 09. 04. 2018

Karol Cz6dor Mgr. Mikulas Toncko
konatel KANGO, spol. s r.o. starosta obce Vozokany

zhotovitel objednavatel



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavha zberného dvora - Vozokany JKSO
ECO
Miesto Vozckany, parc. £.411
IGo I& DPH
Objednavatel Obec VVozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Viozokany 00306321 ]
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 $K2020193725
Spracoval
Rozpocet &islo Dila Pcloziek
:I 9.10.2017
Merné a (¢elové jednotky
Polet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady f 1 m . Podet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A |Zakladné rozp. naklady Doplnkové naklady C VedlajSie rozpottové naklady
1 [HSV |Dcdavky 84 002,26 Préace nadcas 13 | Zariad. staveniska
2 Montaz 47 365,20 Bez pevnej podi, 14 [Mimostav. doprava
3 |PSV |Dodavky 25 025,50 |10 |Kultirna pamiatks 15 [Ozemné vplyvy
4 Monlaz 307297 16 [Prevadzkové vplyvy
5 {"M" [Dodavky 23 308,10 17 |Ostatné
] Montaz 21 234,43 18 |VRN z rozpogtu
7 |ZRN (r. 1-6) 204 008,46 DN {r. 8-11} 19 |VRN (r. 13-18)
20 (HZS Kompl. &innost 22 |Oslalné naklady
Projektant D |Celkové naklady
23 |Sdéet 7, 12, 19-22 204 Q08 46
! siatka 24 |DPH 20,00 % z 204 008,46 40 801,69
[
25|Cena s DPH {r, 23-24) 244 810,15
. E Pripoéty a odpodéty
1 Fiatka
¢ Dodaviky objednavatefa
K[zava dolozka
. Olg. j
03. ol 23 Zvihodneriie

Datum a podpis

Spracované syslémom CENKRCS 4, lel 044/707 10 11
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozckany JKSO
Nazav objeklu ECO
Miesto ‘Vozokany, parc. €.411
IE0 IC DPH
Objednavatel Chec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Procjektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 8K2020193725
Spracaval
Rozpoget Sislo Dia
S
Merné a ucelové jednotky
Pofet MNaklady / 1 m,j, Podet Néklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j,

Rozpoétové naklady v EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpottové naklady
1 [HSV [Dodavky 84 002,26 | 8 |Praca nadias 0,00 |13|Zariad. staveniska
B Montaz 47 365,20 | 9 |Bez pevnej pod!. 0,00 |14 |Mimostav. doprava
PSV  |Dcdavky 25 025,50 | 10 |Kultarna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy
4 Montaz 307297 |11 0,00 |16 |Prevadzkové vplyvy
5|"M" |Dodavky 23 308,10 17 [Ostalng
? MontaZz 21 234,43 18 |VRN z rozpoélu
7 |ZRN (r. 1-8) 204 008,46 |12 |DN (r. 811) 19 |VRN {r. 13-18)
20(HZS 21 |Komgl. ginnest 22 |Ostatné naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23|80det 7, 12, 19-22 204 008,46
Datum a 24|DPF 20,00 %z 204 008,46 40 801,69
Objec
25|Cena s DPH {r. 23-24) 244 810,15
E Pripoéty a odpoéty
| Datum =
Zhotc 26 | Dodavky zadavatela
27 [Klzava dolozka
03 * Ol‘ :%13 28 |Zvyhodnenie + -

Dalum a podpis

Spracované systémom CENKROS 4, lel 043707 101




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zbherného dvera - Vozokany JKSO

N&zov objekiu Prevéadzkové budova - SO 01 ECO
Miesto Vozaokany, parc. ¢.411
{ee] I& DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhatovitel KANGO, spol. sr.o. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet &islo Diia
-
Merné a uéelové jednotky
Poget Néakiady / 1 m.j. Pofet Naklady / 1 m.]. Pocet Naklady /1 mj.

Rozpottové naklady v EUR

A [Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajgie rozpoétové naklady
1 |HSV  [Dodavky 473,30 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13(Zariad. staveniska
| Montaz 579,73 | 9 |Bez pevnej podL. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava
3 |PSV  [Dodévky 6 963,72 | 10 |Kultirna pamiatka 0,00 {15|Uzemné vplyvy
4] Montaz 141,80 |1t 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy
5 ["M"  |Dodavky 17 [Oslalné
? Montaz 18 (VRN z rozpodtu
7 |ZRN (r. 1-6) 8 158,55 |12 [DN (r. 8-11) 18 [VRN {r. 13-18)
20|HZS 21 [Kompl. dinnost 22| Ostatné naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23|S0det 7, 12, 19-22 8 158,55
Détum a podgis Potialka 24|DPF 20,00 %z 815855 1631,71
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 9790,26
E Pripoéty a odpodty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovil Dodavky zadavaiela
Klzava dotozka
Datumn a Evyhodnenie + -

Spracované sysldr




Stavba: Vystavba zberneho dvora - Vozokany
Ohjekt: Prevadzkova budova - SO 01

Objedndvalal: Obec Vozokany, Hlavna 57/35, 925 05 Vezakany

Zhotovilel: KANGO, spal. s r.0
Mieslo: Vozokany, parc. 5417

REKAPITULACIA ROZPOGTU

Spracoval

Dalum: .10.2017

Ked Popis Dodéivka Monia2 Cena celkam Hmetnast celkom Sut' celkem J
HSV Price a dodavky HSV 473,30 579,73 1053,03 29,800 8,267
1 Zemné prace 40,63 40,68 8,257|
2 Zakladanie 27,68 13,93 40,99 0,001
5 Komunikacle 444,10 130,06 574,16 29,798
9 Qstatné konstrukeie a price-biranle 1,64/ 38,06 39,60 0,001
99 Presun hmdt HSV 357,60, 57,60/
PSSV Prace a dodavky PSV 6963,72 144,80 7105,52 0,040
T Izol4cie proli vode a vihkosll 63,72 11,80 75,62 0,038
767 Kondlrukcle doplnkové kovové § 900,00 130,00 7 030,00 0,009
Celkom 7 437,02 721,53 8 158,55 29,840 8,257
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zhermého dvora - Vozokany
Objekt: Prevadzkova budova - SO 01

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.0.
Miesto: Vozokany, parc. £.411

Spracoval:

Datum: 9.10.2017

. ; . MnoZstvo Cena Hmotnost
&. | Kod polozky Popis M alkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1 053,03 29,800
1 Zemné prace 40,68
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého
20 |113307226  |drv., suliny, -0,56000t mz2 14,744 2,118 31,23
2 (181202305 Uprava plane na stavbach dialnic v ndsypoch so zhutnenim |0 14,744 0,641 9,45
2 Zakladanie 40,99 0,001
Zhotovenie vrstvy z geolextflie na upravenom povrchu v
3 (289971211 [sklonedo1:5, SitkyedOdo3m m2 29,488 0,472 13,92 0,001
4 |4400031035 |Geotextilia Kortex GT PP 40/40 M2 30,078 " 0,900 27,07
5 Komunikacie 574,16 29,798
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
5 (564762111 32-63mm{vibr.&trk) po zhut.hr. 200 mm m2 14,744 4,500 66,35 7,162
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
6 |564871111  |zhutnenl hr. 250 mm ) m2 20.488 4,200 123,85 13,613
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
7 |565161012  |zhutnenim fr.l.,po zhutneni hr.100 mm m2 14,744 11,600 162,18 3,500
Kryt cemenlobetonovy cestnych komunikacii skupiny CB |
g |581120115 |pre TDZ lall, hr. 150 mm m2 14,744 15,042 221,78 5,523
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 39,60 0,001
Qdistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaftového,
9 935908411 beténového aleho dlazdenéha saponatevym roziokom m2 14,744 0,200 2,95 0,000
Qdstranenie blala, prachu alebo hlineného nanosu, z
10 |938809111 povrchu podkladu alebo krytu Slrkového m2 14,744 0,041 0,60
Qdsliranenie blala, prachu alebo hlineného nanosu, z
11 938809311 povrchu podkladu alebo krylu bel. alebo asfalt. m2 14,744 0,025 0,37
12 (952001221  |Vyéistenie budov priemyselnych objektov akejkolvek vysky [m2 14,744 1,500 22,12 0,001
21 (979083111  |Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku do 100 m t 8,257 1,642 13,56
99 Presun hmot HSV 357,60
Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
13 (998151111 |tehal tvarnic,blokov vyEky do 10 m 1 29,800 12,000 357,60
PSV Prace a dodavky PSV 7 105,52 0,040
711 Izolacie proti vode a vlihkosti 75,52 0,038
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z protiropne; félie,
pre komunikacie, podchody, objekty v podzemi, tunely,
14 711691173 sldlne a metra m2 14,744 0,800 11,80 0,000
FATRAFOL-TPQ 806 EKQPLAST izol.proti Gniku ropnych
tatok a benzinu, hydroizolana folia hr. 1,00 mm, 5.1,3m
15 | 2833000250 |cierna m2 16,956 3,758 63,72 0,037
Strana1 z2

Spracované sysiémom CENKROS 4, (sL 041/707 10 11




- . . . Mnozstvo Cena Hmelnost

C. | Kéd poloZky Popis M celkom jednotkova Cena celkom cellkom
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objekioch vysky do 6

16 |998711201 |m % 2,550

767 Konstrukcie doplnkové kovové 7 030,00 0,003

MontaZz kanceldrskeho, sanitarneho kontajneru, rovna

17 |767871R32 _ |strecha plochy do 20 m2 ks 1,000 130,000 130,00 0,003
Prefa kancelérsky, sanitarny kontajner, 2,435x6,055 m,

18 |283K21 rovna strecha, do 20 m2 m2 1,000 6 500,000 6 900,00
Presun hmat pre kovové stavebné dopinkové kondtrukcie v

19 (998767201  |objektoch vyEky de 6 m % 0,900
Celkom 8 158,55 29,840

|
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Garaz, pristreSok - 50 02 eco
Miesto Vozokany, parc. €.411
ICo IG DPH
Objedndvatel' Ohec Vozokany, Hiavna 57/36, 925 05 Vozakany 00306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. sr.0. 36233170 SK2020193725
Spraceval
Rozpocet gislo Diia
I
Merné a (éelové jednothky
Pocet Naklady /1 m,j, Pocet Naklady /1 m j. Pocel Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A [Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajSie rozpoctové naklady
1 |HSV [Dodéavky 4 791,17 | 8 |Praca nadtas 0,00 | 13|Zariad. staveniska
2 Montaz 3213,96 | 9 |Bez pevngj podl. 0,00 |14 [Mimostav. doprava
3 |PSV  |Dodévky 6 127,09 | 10 |Kulirna pamialka 0,00 | 15|0zemné vplyvy
4 MonidZ 780,77 |11 0,00 |16 |Prevadzkové vplyvy
5 |"M" Dodéavky 17 [Ostatne
] MontaZz 18 |VRN 2z rozpodtu
7 |ZRN{r. 1-6} 14 912,99 [ 12 |DN (r. 8-11) 19|VRN {r. 13-18)
20 [HZS 21 |Kompl. &innost 22 |Oslainé naklady
Projektant D |Gelkové naklady
23|Sadet 7, 12, 19-22 14 912,89
Détum a podpis Pegiatka 24 (DPF 20,00 % z 14 912,89 2 982,60
Objednavatel
25(Cena s DPH {r. 23-24) 17 895,59
E Pripoéty a odpoéty
Déalum a podpis Peciatka
Zhotovitel I‘ 26 |Dodavky zadavatela
27 {Kizava doloZka
28 |Zvyhodnenie + -

jw)
o

Spratx




Stavba: Vgstavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: GaraZ, pristreSok - SO 02

Chjedndvalel. Obec Vozokany, Hlavnd 57/36, 925 05 ozakany

Zholovilel: KANGO, spol. 5 r.o.
Miesto: Vazokany, parc. §.411

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:
Dalum: 9.10.2017

Kod Popis Dodavka Monlaz Cena celkom Hmolnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky H5V 479117 3 213,86 8 005,13 124,420
1 Zemné price 106,97 106,97
2 Zakladanle 206,71 40,89) 246,60 2,683
4 Vodorovné konditrukcle 2 826 66 959,69 3 786,25 4,057
5 K ikicie 1 755,30 514,05 2 269,35 117,776
9 Oslatnéd konstrukele a prace-baranle 3,50 99,42 102,92 0,004
99 Presun hmat HSV 1493,04 1493,04
PSV Prace a dodavky PSV 6 127,08 780,77 6 807,88 0,152
711 lzolacie proli vode a vlhkostl 251,85 46,62 298,47 0,149
764 Kontrukcile klamplarake 816,24 624,15 1 339,39 0,003
767 Konstrukele doplnkevé kovové 5 060,00 21 o,o;I & 270,00
Celkom 10 918,26 389473 14 912,99 124,572
—
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Ohjekt: Gardz, pristreSok - SO 02

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.o.
Miesto: Vozokany, parc. £.411

Spracoval:
Datum: 9.10.2017

Spracovand syslémom CENKROS 4, tel. 041707 10 11

= . 5 ) MnozZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod poloZky Popis MJ celkom jodnolkova Cena celkom catkom
HSV Prace a dodavky HSV 8 005,13 124,420
1 Zemné prace 106,97
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZenim
1 (121101112 |na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 ma 5,828 0,790 4,60
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hernine tr.3 stdrznych -
2 132211101 ruénym naradim m3 1,024 33,000 33,79
Priplatok za lepivost pri hibeni réh § do 600 mm ruénym
3 M32211119 naradim v homnine tr. 3 m3 1,024 6,000 6,14
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad
4 (162201102 20-50m M3 1,024 1,300 1,33
Vodorovné premiestnenie vykapku po nespevnenej ceste z
5 |162501112  |horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,024 5,580 571
VVodorovné premiestnenie vykopku po nespevnengj ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6 |162501113 |daldich a zagalych 1000 m m3 10,240 0,513 5,25
7 |167101100  |Nakladanie vykopku ir.1-4 ruéne m3 1,024 7,245 747
8 (171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 M3 1,024 0,750 0,77
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
9 |171209002 |ostatné m3 1,843 5,000 9,22
10 |181202305  |Uprava pléne na stavbach dialnic v nasypoch se zhutnenim |2 58,275 0,561 32,69
2 Zakladanie 248,60 2,583
11 1275313612  |Beldn zakladovych péliek, prosiy tr.C 20/25 m3 1,126 92,590 104,28 2,491
Zalisvka kotevnych otverov z betdnu prostého tr.C 16/20,
12 |278311041  |objem 1 ofvoru do 0,02 m3 m3 0,040 155,340 6,21 0,089
Zhotovenie vrslvy z geotextilie na upravenom povrchu v
13 1289971211  |sklonedo1:5 ,SirkyodO0do3dm m2 116,550 0,250 29,14 6,003
14 14400031035 |Geofextilia Korfex GT PP 40/40 M2 118,881 0,900 106,99
4 Vodorovné konétrukcie 3 786,25 4,057
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov |, IE, U, UE, L
15 (413941121  |do €. 12, alebo vyEky de 120 mm 1 0,190 330,380 62,77 0,003
Ty& ocelova prierezu L rovnoramenny uhiolnfk 50x50x4
16 (1333151000 |[mm, ozn. 11 373 podfa EN ISO S235JRG1 f 0,200 761,550 152,31 0,200
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov |, IE, U, UE, L
17 |413941123  |&. 14-22, alebo vySky do 220 mm I 3,619 248,260 898,45 0,054
TyC ocelova prierezu |, ozn. 11 373, podfa EN ISO
18 [1348083000 [S5235/RG1 4 1,032 732,025 755,45 1,032
Ty¢ ocefova kruhova , ozn. 11 373, podfa EN ISO
19 | 1341082000 |S235/RG1 ¢ 2,768 692,655 1917.27 2,768
5 Komunikacie 2 269,35 117,776
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
20 |564762111 32-63mm{vibr.§trk) po zhut.hr. 200 mm m2 58,275 4,500 262,24 28,306
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Spracoyané syslémom CENKROS 4, lel 041/707 10 11

- . . . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. | Kdd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom catkom
Podklad zo 3trkedrviny s rozpresirelim a zhutnenim, po
21 |564871111 zhulneni hr. 250 mm m2 116,550 4,200 489,51 53,808
Podklad z kameniva obaleneho asfaltom s rozprestrenim a
22 |565161012  |zhutnenim tr.l.,po zhutneni hr.100 mm m2 58,275 11,000 641,03 13,833
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny CB |
23 [681120115 pre TDZ 1 a lt, hr. 150 mm m2 58,275 15,042 876,57 21,830
9 Ostatné konstrukeie a prace-hdranie 102,92 0,004
Odistenie povrchu kryte alebo podkladu asfaltového,
24 1938908411 betdnového alebo dldzdeného saponatovym roziokom m2 58,275 0,200 11,66 0,001
Qdstranenie blata, prachu alebo hlinenéhe nanosu, z
25 938909111 povrchu podkladu alebo krytu Strkového m2 58,275 0,041 2,39
Odstranenie blala, prachu alebe hlineného nanosu, z
26 (938909311 povrchu podkladu alebo krytu bel. alebo asfalt. m2 58,275 0,025 1,46
27 1852901221 |Vydistenie budov priemysetnych objektov akejkofvek vysky [m2 58,275 1,600 87,41 0,003
99 Presun hmét HSV 1 493,04
Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konétr.z
28 |998151111  |tehdl lvdrnic,blokov vysky do 10 m t 124,420 12,000 1493,04
PSV Prace a dodavky PSV 6 907,86 0,152
711 Izolacie proti vode a vlhkosti 298,47 0,149
Zhotovenie podkladnej vrslvy izolacie z profiropnej folie,
pre komunikacie, podchody, objekly v podzemi, tunely,
29 |711691173  |5télne a metra m2 58,275 0,800 46,62 0,002
FATRAFOL-TPQ 806 EKOPLAST izol proti uniku ropnych
latok a benzinu, hydroizolaénd folia hr. 1,00 mm, 5.1,3m
30 | 2833000250 |Cierna m2 67,016 3,758 251,85 0,147
Presun hmdt pre izolaciu proti vode v objektoch vy3ky do 6
31 (998711201 |m % 2,550
764 Konstrukcie klampiarske ,' 1339,39 0,003
32 |764171247 Krytina LINDAB - pultové lemovanie, sklen strechy de 30°  [m 9,550 5421 51,77 0,000
Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do
33 [764171263 |30° m 9,550 4,293 41,00 0,000
Montaz kryliny LINDAB - trapézovy systém, sklon strechy
34 (764171723  |do 30° : m2 67,834 7,802 529,24 0,001
Trapézovy plech TN-50, k§ 1020 mm Classic leskly 0,75mm
35 | 5535039370 |LINDAB m2 72,582 8,901 646,05
36 (764171848  |Kiytina LINDAB - Stitové femovanie, sklon strechy do 30°  Im 14,206 5,021 71,33 0,001
Presun hmét pre konstrukcie kiampiarske v abjektoch vyiky
37 |998764201 doGm % 1,850
767 Konstrukcie doplnkové kovové 5 270,00
Montaz prefabrikovanej garaZe , rovna strecha plochy do 20
38 {767340118 |m2 m2 1,000 210,000 210,00
Prefa gara? "ProgaraZ Typ 23" pre jedno auto S/div
39 |283G23 298x588x250 cm, rovna sfrecha, do 20 m2 m2 1,000 5 060,000 5 060,00
Presun hmét pre kovové slavebné doplnkové konStrukcie v
40 |998767201  |objektoch vysky do 6 m % 0,900
Celkom 14 912,99 124,572
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Pripojka vody a kanalizacie - SO 03 ECO
Miesto Vozokany, parc. ¢.411
1I¢o IC BPH
Cbjednavater Chec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projeklant
Zhotovitel KANGO, spol. s1.0. 36233170 SK2020193725
Spracoval L
Rozpotel &islo Dna
I
Merné a ticelové jednotky
Podet N&Klady / 1 m,. Podet NéKlady / 1 m,j. Poget Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajie rozpoétové naklady
1 [HSV |Dodavky 1 462,20 | 8 |Praca nadtas 0,00 | 13|Zariad. staveniska
MontaZz 3388,77 | 9 |Bez pevngj podl. 0,00 |14 |Mimostav. doprava
PSV  [Dodavky 755,48 | 10 [Kultdrna pamiatka 0,00 | 15| Uzemné vplyvy
Montaz 485,12 |11 0,00 | 16| Prevadzkové vplyvy
5 |"M" Dodavky 17 |Ostalné
5} Montaz 18 |VRN z rozpoGtu
7 |ZRN (r. 1-8) 6 091,57 | 12|DN (r. 8-11} 19 [VRN (r. 13-18)
20 LHZS 21 [Kompl. éinnost 22)0stalné naklady
Projektant D Celkové naklady
23|S0¢et 7, 12, 19-22 6 091,57
Datum a podpls Petiatia 24|DPF . 20,00 %z 609157 1218,31
Objednavatel’
25|Cena s DPH {r. 23-24) 7 309,88
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis katka
Zhotovitel | 26 | Dodavky zadavatela
*,\ 27 |Klzava dolozka
[Dawn '\\ 28 | Zvyhodnenie + -

Spracavand systémom CENKROS 4,




Slavbar Vystavba zbamého dvora - Vozokany
Objekt: Pripojka vady a kanalizacie - 50 03

Objednavalel. Obec Vazokany, Hlavna 57738, 925 05 Vozakany

Zholovitel: KANGQ, spal. s 7.0,
Miesla: Vozokany, parc. §.411

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:
Dalum: 8.10.2017

Spracované systémom CENKROS 4, sl 041/707 1011

| Kod Popis Dodavka Monlaz Cena celkom HmatnosT celkom Suf celkom

HSV Préce a dodavky H5V 1 462,20 3 388,77 4 850,97 30,608

1 Zemné price 1 419,11 1 419,11
4 Vodorovné konstrukele 178,02 187,31 366,33 24,39
8 Rurové vedenie 1 284,18 303,29 1 587,47 6,218

99 Presun hmbk HSY 1 479,06 1479,06
PS8V Prace a dodavky PSV 755,48 485,12 1240,60 0,194
713 Izolacie tepelné 5,00 19,12] 2412 0,005]
721 Zdravotach, ynutornd 49,64| 45,65 105,29, 0,083
722 Zdravotechnika 4,71 136,02 450,73 0,024
725 Zdravotechnlka 376,13 284,33 660,46 0113
Celkom 2217,68 3873,89 € 091,57 30,803
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Pripojka vody a kanalizicie - SO 03

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.0.
Miesto: Vozokany, parc. €.411

Spracoval:

Datum: 9.10.2017

Spracované syslémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

= . - . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Gena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 850,97 30,609
1 Zemné prace 1419,11
1 131201101 Vykep nezapaZenej jamy v herning 3, do 100 m3 m3 3,500 7,940 27,79
Hlbenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
131301102  |hominy 4 m3d 3,600 1,309 4,58
132201101 | Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 39,700 21,129 838,82
Hibenie ryh &irky do 600 mm zapaZenych i nezapaZenych s
4 (132201109  |urovnanim dna. Priplatok k cene za [epivost hominy 3 m3 39,700 5,987 237,68
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
5 [174101001  |alebo okolo objektov do 100 m3 m3 43,280 2,935 127,03
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornln 1 aZ 4 s
6 |175101102 prehodenim sypaniny m3 7,800 19,869 154,98
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
7 175101201 prehodenia sypaniny m3 1,500 18,820 28,23
4 Vodorovné konstrukcie 365,33 24,391
LozZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v clvorenom
8 451572111 vykape z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 12,900 28,320 365,33 24,391
8 Rirové vedenie 1 587,47 6,218
Kanalizaéné rary PVC-U hiadké s hrdiom 110x 3.0x1000mm
9 | 2867100200 ks 3,000 4,654 13,96 0,065
10 | 2860C rira riPED 32x3,4 m 22,000 3,794 83,47 0,347
Montaz potrubia z tlakovych polyelylénovych rirok priemeru
11 |871161121  [32 mm m 22,000 0,103 2,27
Montaz potrubia z riirok z tvrdého PVC tesnenych
12 [871311111 gumovym krizkom vonkajgieho priemeru 160 mm m 29,000 1,327 38,48 0,003
13 15922410100 |Vodomerna Sachta ks 1,000 550,140 550,14 6,300
Vyrez a montaz adbotnej tvarovky na potrubi z
14 |877395121 |kanalizaénych rar z tvrdého PYC DN 400 ks 1,000 18,410 18,41 0,000
Priplatok k cene za montaZ vodovodnych pripojok DN od 32
15 /1879172199 do 80 ks 1,000 5,370 5,37 0,005
Kanalizatné riry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm
16 [ 2861102500 ks 6,000 26,302 157,81 0,095
17 |OC1 Plastovéd Sachta DN 400 ks 1,000 237,140 237,14 0,016
Monta2 navrtdvacieho pasu s venlilom Jt 1 MPa na potrubi
18 1891249111 z rir azbest,, liat., ocel.,plast. ks 1,000 35,090 35,08
Vodarensié armaltiry HACOM navitavaci pas DN 100-1"
19 (4227531001 |Hawle s.r.0. ks 1,000 52,690 52,69 0.003
Vodérenské armaltiry Ulicny pokfop viSkovo prestavitelny
20 |4229150021 |Hawie s.r.o. ks 1,000 107,970 107,97 0,011
Ostatné price na rirovom vedeni, tlakové skiSky
21 892241111 vodovodného potrubia DN do 80 m 22,000 0,512 11,26
22 1892311000  |Skadka tesnosti kanalizacie D 150 m 29,000 1,204 34,92
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- . . . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Zabezpe&enie koncov vodovodného polrubia pri tlakovych
23 1892372111 skuSkach DN do 300 ) ks 1,000 179,090 179,09 0,052
Osadenie vodomernej Sachty z PP samonosnej plochy do
24 1893810112 1,1 m2, svetlgj hibky de 1,5 m ks 1,000 31,520 31,62 0,382
Montaz reviznej Sachly z PVC, DN 400/160 (DN Sachty/DN
25 1894431132 |potr. ved.), tlak 12,51, hl. 1100 do 1500mm ks 1,000 27,880 27,88 0,000
29 Presun hmét HSV 1 479,06
Presun hmbt pre rirové vedenie hibené z rar z plast., hmal
26 1998276101 alebo sklolamin. v olvorenom vykope t 30,609 24.026 73541
Priplatok k cenam za zviddSeny presun nad vymedzenti
27 (9982761156 |najvadiiu dopravnu vzdialenost do 1000 m L 30,609 24,295 743,65
PSV Prace a dodavky PSV 1 240,60 0,194
713 Izolacie tepelné 24,12 0,005
28 (713482111 MontaZ trubic z PE, hr.do 10 mm,vndt.priemer do 38 m 10,600 1,978 19,78 0,004
{zoldcia Trubice Tubolit 25/9-DG (138} ARC-0023 Armacell
29 | 2837741552 |AZ FLEX . m 10,000 0,434 4,34 0.001
30 (998713201  |Presun hmét pre izoldcie lepelné v objektoch vysky do 6 m (% 1,300 ]
lzolacie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu
31 (998713293  |dopravnd vzdial. do 500 m % 0,450
721 Zdravotech. vhiiforna kanalizacia 105,29 0,053
Potrubie z nevodurovych rdr TPD 5-177-67 odpadové
32 721171108 |hrdiové D 110x2, 2 m 2,000 13,000 26,00 0,043
Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacie D
33 [721173205  |50x1, 8 T m 4,000 6,620 26,48 0,004
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
34 |721184105 |odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks 2,000 2,205 4,41
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
35 [721194109  |odpadovych vypustiek D 110x2, 3 ks 1,000 3,260 3.26
Zapachova uzavierka umyvadlova DN 30, 40 HUL 132/30,
36 |721221101 |40 ks 1,000 14,410 14,41 0,000
Zapachova uzavierka pre sprchovd vanicku DN 40/50 HUL
37 |721221121  |514/SN.0 ks 1,000 15,180 15,18 0,001
38 721273145 Venlilaéna hlavica novodurova TP 05-002.10.-68.D 110/600 ks 1,000 15,550 15,65 0|005
Presun hmét pre vnatornd kanalizaciu v chjektoch vydky do
39 (998721201 |6 m % 1,000
Vnutorna kanalizacia, pripl.za presun nad vymedz. najvac.
40 |998721293  |dopr. vzdial. do 500m % 1,000
722 Zdravotechnika 450,73 0,024
41 722171311 Po}rupigz viagvrstvovych rur PE Geberit Mepla m 6,000 9,044 50,66 0,003
42 |722171312 Potrubie z viacvrstvovych rar PE Geberit Mepla d20x2,5mm |y, 4,000 10,975 43,90 0,002
43 |722190401  |Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 6,000 5,705 34,23
MontaZ armatary zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
44 (722220111 |vylokovy ventil ks 7,000 4,031 28,22 0,005
MontaZ armatary zavitovej s jednym zdvilom, nastenka pre
45 |722220121  [batériu G 1/2 par 4,000 8,060 32,24 0,006
Batéria sprchovéa mosadzna, s ruénou sprchou, s drziakom
46 |5514542100 | T 8122 B pakové ks 1,000 69,450 69,45 0,001
47 |5514403500 Baléria um}?vadfova’ mosadzna TTB 1613 XM 1/2°% 100 mm ks 1,000 19’370 19 37 0002
Reguiaéné a poistné armaltry Bezpecénosina poising
48 |55186800133 |skupina 1" - IVAR 6.302631 ks 1,000 110,056 110,05
Armatary zavifové - voda Zahradny gulovy uzédver 1°- 1"
49 |5518100313 |IVAR ¢£.08003100 ks 1,000 14,140 14,14
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Spracovand syslémom CENKROS 4, tel 041/707 50 11

. . " MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ| “Gelkom | jednotkova Cena celkom celkomn
Tlakovéa skuska vodovodného polrubia hrdlovéhoe alebo
50 |722290215 |prirubového do DN 100 m 10,000 3,135 31,35 0,004
51 |722200234  |Preplachnulie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN | 10,000 0,812 812 0,000
Prasun hméat pre vnutorny vodovod v objektoch vydky do 6
52 (998722201 m % 0,700
Vodovad, pripl.za presun nad vymedz, najvégsiu dopravna
53 (998722293 vzdialenost’ do 500m % 0,750
725 Zdravotechnika 860,46 0,113
sib
54 |725119307 |MontaZ zachodovej misy kombincvanej s rovnym odpadom |. 1,000 26,170 26,17 0,01
55 6420100250 |Sanitarna keramilta DURAVIT Happy day kombi WC ks 1,000 132,610 132,61 0,015
Montaz umyvadla bez vytokovej armatiry z bieleho diturvitu
56 [725219201 50 zapachovou uzavierkou na konzoly sib 1,000 26,790 26,79 0,002
Umypvadio nastenné U 2,vyska 0,88 m, STRADER, obj. &
57 [1612195001 |1106000274 ks 1,000 47,680, 47,68
Zastena sprehova zasuvnd trojdielna s dvomi posuvnymi
58 |725245161 dielmi do vySky 2000 mm a $irky 800 mm sib 1,000 22,890 22,89 0,010
| 59 |725249112 _ [MontéZ boxu sprchového stib 1,000 189,710 189,71 0,000
60 [725539105  |Montaz tlakového ohrievada do 160 | sub 1,000 48,610 48,61 0,029
67 |4843687500 |Ohrievad vody zésobnikovy el 80! ks 1,000 166,000 166,00 8,055
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vySky
62 |998725201 |do6m % 0,300
Zariadovacie predmety, pripl.za presun nad vymedz.
53 [998725293  |najvBdSiu dopravnu vzdialenost do 500 m % 0,300
Celkom 6 091,57 30,803
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objeklu Spevnené plochy a pristupova cesta - SO 04 ECC
Miesfo Vozokany, parc. €411
[oe] IC DPH
Objednévatet Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 825 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhochovitef KANGO, spal. sr.o. 36233170 SK2020163725
Spracoval
Rozpocet Eislo Dia
]
Merné a éelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / t m,j Potet Naklady / 1 m.j.

Rozpottové naklady v EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpodtové nakiady
1 |HSV  |Dodavky 66 254,56 | 8 |Praca nadcas 0,00 | 13 |Zariad. staveniska
o] Monlaz 31 488,77 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 [Mimostay. doprava
3 IPSV  |Dodavky 8 309,92 | 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15 |Uzemné vplyvy
T Montaz 1586,63 [11 0,00 | 16 |Prevadzkove vplyvy
5 |"M" Dodavky 17 |Cstatné
? Montaz 18 |VRN z rozpoétu
7 |ZRN {r. 1-8) 107 649,88 |12 DN (r. 8-11) 19 |VRN {r. 13-18)
20(HZS 21 |Kompl. éinnost’ 22|0slalné naklady
Projektant D {cmkové nakiady
23(Siget 7, 12, 19-22 107 649,88
DAlum a podpis Petialka 24 |(DPH 20,00 % z 107 649,88 21 529,98
Objednévatel
25(Cena s DPH {r. 23-24) 129 179,86
E Pripoéty a odpotty
Dalum a podpis
Zhot 6 | Dodavky zadavalela
7 |Kizava dolozka
8 | Zvyhodnenie + -

Datum a podpis

Spracovend systérem CENKROS 4, tel




Stavba: Vysiavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Spevaené plochy a prislupova cesta - SO 04

Oblednévalel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 95 Vozokany
Zhakwitel: KANGO, spal. s £.0.
Mieslo: Vozoxany, parc. £.411

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:
Odlum: .10.2017

Spracovand systémom CENKROS 4, tel 0417707 1011

Kad Popis Dodévka MontaZ Cena celkam Hmatnos cetkam Sut celiom
1 Prace a dodavky HSY 66 254,56 31 488,77 97 743,33 4 126,900 1127,510
1 Zemné prace 4 692,59 4 692,68 1127,510
2 Zakladanie 3 704,03 850,38 4 662,41 0,121
5 Kemunikacie 60 336,26 17 651,02 77 907,27] 4102,674
9 Qstatlné kcle a préce-bidranle 2214,28 3 532,59 § 746,87 23,905
99 Presun hmbt HSV 4764,19 4 754,19
PSSV Price a dodavky PSV 8 309,92 169643 9 906,65 4,970
| 711 Izoldicie proli vode a vlhkost! 8 309,92 1 696,63 9 906,65 4.970]
Celkom 74 564,48 33 085,40 107 649,88 4 131,869 1127,610
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Spevnené plochy a pristupova cesta - SO 04

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGQ, spol. s 1.0
Miesto: Vozokany, parc. £.411

Spracoval:

Datum: 9.10.2017

. - . Mnozslvo Cena Hmotnosl
C. | Kod polozky Popis MJ celkam jednotkové Cena celkom celkam
D1 Prace a dodavky HSV 97 743,33 4 126,900
1 Zemné price 4 592,59
Qdslranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého
25 (113307226  |drv. so Stetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t m2 2 013,411 1,725 3473,13
2 [181202305  [Uprava plane na slavbach diafnic v ndsypoch so zhutnenim |0 2 013,411 0,556 1119,46
2 Zakladanie 4 662,41 0,121
Zhofovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
3 |289971211 sklonedo1:5, Sirkyod0do3m m2 4 026,822 0,248 998,65 0,121
4400031035 |Geotextliia Kortex GT PP 40/40 M2 4 107,358 0,892 3 663,76
5 Komunikacie 77 987,27 4 102,874
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
5 |564762111 32-63mm({vibr.§trk) po zhut.hr. 200 mm m2 2 013,411 4,459 B 977,80 977,994
Podklad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhulmenim, po
6 |564871111  |zhulnenl hr. 250 mm m2 4 099,841 4,161 17 059,44 1892,733
Podklad z kameniva obaleného asfallom s rozprestrenim a
7 |565161012  |zhutnenim tr.l.,po zhutneni hr.100 mm m2 2 013,411 10,899 2194417 477,923
Kryt cementebetdnovy cestnych komunikacii skupiny CB |
8 |581120115 pre TDZ 1 all, hr. 150 mm m2 2 013,411 14,903 30 005,88 754,224
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 746,87 23,905
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnaj znadky na
9 (914001111 slipik,stip,konzolu alebo objekt ks 1,000 11,950 11,95 0,246
10 |4044521100 |Znadka dopravné ks 1,000 52,860 52,86
11 |2868300400 |stipik hlinikovy ks 1,000 34,380 34,38
QOsadenie chodnik. obrubnika batdnového stojatého do
12 |917862112  |[6Zka z beldnu prostehao tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 52,015 4,966 258,31 5,586
13 |6922903060 |Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 52,535 6,650 349,36 4,255
LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob.
14 [$18101112  |kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 4,681 93,072 435,67 16,369
Dilata¢né skary vkladané v cemeniobet. kryte, s vyplhenim
15 (919721211  |3kar asfaltovou zalieviou, prietne m 280,000 4,015 1124,20 1,204
Dilataéné skary vkladané v cementobet. kryte, s vyplnenim
16 |919721212  |3kar asfaltovou zalievkou, pozdiZne m 280,000 4,015 112420 1,204
Zarovnanie styéng] plochy pozd(Z vyburanej éasti
47 1919731112 komunikacie z betdnu prosiého hr. do 150 mm m 5,560
Odistenie povrchu krytu alebo poedkladu asfaltového,
18 |938908411  |betdnového alebo dldzdenéhe sapondtovym roztokom m2 2 013,411 0,198 398,66 0,040
Qdstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
16 (938909111  |povrchu podkladu alebo krytu Strkového m2 2 013,411 0,041 82 55
Odslranenie blata, prachu alebe hlineného nanosuy, z
20 |938909311 povrchu podkladu alebo krytu bel. alebo asfalt. m2 2013411 0,020 40,27
27 1979083111  |Vodorovné premiestnenie suliny na skladku do 100 m t 1127,510 1,627 1834,48
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, . . MnozZstvo Cena Hmotnost
€. | Kéd polozky Popis MJ| Tealkom | jednotkova Cena cetkom celkom
Vodorovna doprava vyblranych hmét po suchu s
26 979084212  |naloZenim a so zloZzenim na vzdialenost do 50 m t 8,300
99 Presun hmot HSV 4 754,19
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krylom
21 1998224111 monelilickym beténovym akejkolvek diZky objektu t 4 126,900 1,152 4754,19
PsSV Prace a dodavky PSV 9 906,55 4,970
711 Izolacie proti vode a vihkosti 9 906,55 4,970
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z protiropnej folie,
pre komunikacie, podchody, objekty v podzemi, tunely,
22 |711691173  |5t6Ine a melra . m2 2013.411 0,793 1.696,63 0,060
FATRAFOL-TPO 806 EKOPLAST izol profi tniku ropnych
latok a benzinu, hydroizolaéna félia hr.1,00 mm, 5.1,3m
23 | 2833000250 |&iemna ) ) m2 2 231,451 3,724 8 509,92 4,909
Presun hmaét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 |
24 (998711201 |m % 2,550
Celkom 107.649,88 4 131,869
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO 815 91
Néazov objekiu Mostova vaha - 8O 05 ECO
Miesto Vozokany, parc. £.411
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57136, 825 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpodet &islo Dria
—
Merné a tucéelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Pozel Naklady / 1 mj. Pocet Néklady / 1 m.j.
Rozpodétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady [ Vedrajsie rozpottové naklady
1 |HSV [Dodavky 1550,98 | 8 |Praca nadias 0,00 | 13|Zanad. staveniska
Monlaz 1 854,71 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimoslav. doprava
3 |PSV  [Dodavky 1C¢ | Kultdrna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy
4 Montaz ik 0,00 |16 |Prevadzkové vplyvy
5 ["M" [Dodavky 17 |Ostatné
6 Montaz 12 310,00 18 VRN z rozpottu
7 |ZRN {r. 1-6) 15 715,69 | 12 |DN (r. 811) 19|VRN (r. 13-18)
20(HZS 21 |Kompl. ginnest 22|0slainé naklady
Projektant D |Celkové naklady
23(Sucet 7, 12, 19-22 1571569
0,
Détum a podpis Petialka 24 |DPF 20,00 %z 1571569 3143,14
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 18 858,83
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pecialka |

Zhot

Datun

Spracované systémom CENKROS 4, tel 0417707 10 11




Slavba; Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objeki: Mostovs vaha - S0 05

Objedndvalel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zholovilel: KANGO, spal. sr.0.
Miesla: Vozakany, parc. 8,411

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:
Délum: 9.10.2017

Spracovand sysldmom CENKROS 4, et 041/707 10 11

Kad Popis Dodévka MontaZ Cena celkam Hmalrost calkem Suf celkam
HSV Price a dodavky HSV 1 550,98 1864,71 3 405,69 28,608
1 Zemné prace 1 146,73 1 146,78
2 Zakladanie 1328,78 493,31 1822,09 28,691
6 L'lpravy _povrchov, podlahy, osadenle 222,20 41,80, 264,00 0,015
98 Presun hmbt HSV 172,82 172,82
M Prace a dodavky M 12 310,00 12 310,00
| 33-M Montaze dopr.zarlad.skfad.zar.a vah 12 310,00, 12 310,00
Celkom 1 550,98 14 164,71 16 715,69 28,608
e
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ROzZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany

Objekt:

Mostova vaha - SO 05

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.0.
Miesto: Vozokany, parc. &.411

Spracoval:
Datum: 9.10.2017

- . - . MnoZstvo Cena Hmolnost
C. | Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 3 405,69 28,608
1 Zemné prace 1 146,78
FT 131301101 [Vykop nezapaZengj jamy v homine 4, do 100 m3 m3 21,032 11,779 247,74
Hlbenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 131301109 herniny 4 m3 21,032 1,379 29,00
3 (132301201  |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 4,278 28,324 121,17
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm
4 |132301209 |zapaZenych i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 4 |m3 4,278 1,964 8,40
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad
5 |162201102 20-50m M3 25,310 1,509 38,19
Vedorovné premiestnenie vykopku po nespevneng] ceste z
6 |162501112 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 25,310 5,576 141,13
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZzdych
162501113 d'aldich a zadalych 1000 m m3 253,100 0,513 129,84
167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne ma3 25,310 7.291 184,54
g |171201201  |UloZenie sypaniny na skladdky do 100 m3 M3 25,310 0,750 18,98
Poplatok za skiadovanie - zemina a kameniveo (17 05)
10 [171209002 |ostalné t 45,558 5,000 227,79
2 Zakladanie 1822,09 28,591
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z
11 1215901101 hornina stdrZnych do 92 % PS a nesddrznych m2 30,048 0,216 6,49
Nasyp pod zdkladové konitrukcie so zhutnenim zo
12 |271573001 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 5,595 27,643 154,66 11,582
Zilievka kotevnych otvorov z beténu prostého tr.C 10/12,
13 |278311033  |5,0bjem 1 ofvoru 0,10-0,50 m3 m3 0,447 120,950 54,08 0,975
VysiuZz zakiadov pod siroje z betonarskej ocele 10505,
14 |278361822  |zlozitosti |l t 0,491 944,030 463,52 0,493
Z#klady pod slroje nad 5 de 25 m3 z belénu Zelezového fr.
15 |278382652 C 25130, ZloZitost || m3 6,817 167,719 1143,34 15,542
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 264,00 0,016
16 |634601533 | ZapInenie dilataénych 3kar v mazaninach didtanénou liSlou |m 44,000 1,400 61,60 0,014
17 |5895109610 |HDB distanénik plastovy - 20 mm m 44,000 4,600 202,40 0,002
929 Presun hmot HSV 172,82
Presun hmdt pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna
18 (998152121 konstr.monoliticka belénové, vyikado 3 m L 28,608 6,041 172,82
M Prace a dodavky M 12 310,00
33-Mm Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah 12 310,00
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= . s . . MnoZstvo Cena Hmolnosl'

C. | Kéd poloZky Popis MJ celkom jednatkové Cena celkom celkom
Mostna vaha cesln&, elektronicka 30t(6x3 m) typ SP

19 |330090666 | 3006/DWF ks 1,000 10 500,000 10 500,00

20 |33009002R | Gumové lesnenie, prepétova silstava ks 1,000 350,000 350,00

21 |33009003R | Kalibracia vahy etaldnmi ks 1,000 80,000 80,00

22 |33009004R  |Prvoiné overenie vahy ks 1,000 550,000 550,00

23 |33009005R  |Doprava nosiéa vahy ks 1,000 650,000 650,00

24 {33009008R |UzZivatelsky program ks 1,000 180,000 180,00

25 |MV Murarske vypormaoci %

26 |[PD Presun dodavok %

27 |PM PodruZny material %

28 |PPV Podiel pridruZzenych vykonov %

29 |PVP Prevadzkaové vplyvy %
Celkom 15 715,69 28,608

—
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavha zherného dvora - Vozokany JKS0
Nézov objekiu Oplotenie - S0 06 ECO
Miesto Vozokany, parc. €.411
IE0 IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zholovitel KANGO, spcl. sr.0. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpocet dislo Dria
]
Memé a Géelové jednotky
Podet Naklady 7 1 m.]. Podet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j.
Rozpottové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlaj§ie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 9 470,05 | B |Praca nadéas 0,00 | 13|Zariad. staveniska
Montaz 6 839,26 | 9 |Bez pavng] podl. 0,00 | 14 |Mimoslav. doprava
3 |PSV  [Dodavky 2 869,29 | 10| Kultirna pamiatka 0,00 |15 |Uzemné vplyvy
Montaz 68,65 [ 11 0,00 |16 |Prevadzkové vplyvy
5 ("M" Dodaviky 17 [Oslatné
[ Montaz 18 VRN z rozpottu
7 [ZRN(r. 1-8) 19 247,25 | 12|DN (r. 8-11) 19 (VRN {r. 13-18)
20(HZS 21 |Komp!l. ¢innost 22| Ostatné naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23 (S0det 7, 12, 19-22 19 247,25
Dstum a podpls Pediatia 24|DPF 20,00 %z 1924725 384945
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 23 096,70
E Pripoéty a odpoity
|Datum a podpis Pediatka
Z 6 |Dodavky zadavatela
27 [Klzava dolozka
8 |Zvyhodnenie + -

Spracované systémom CENKROS 4, b

Datum a podpis




Slavba: Vystavba zberného dvora - Vezokany
Objekt: Opfotenle - 50 06

Objedndvalel: Obec Vozokany, Hiavnd §7/36, 925 056 Vozckany

Zholavilel: KANGO, spol. sro.
Mieslo: Vozokany, parc. €.411

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval.
Dalum: $.10.2017

Kod Popls Dodévka Monla2 Cena celkom Hmolnost celkom Sut celkom

HSY Prace a dodavky H8V 9 470,05 6 839,26 16 308,31 94,399

1 Zeiné prace 335,21 336,21
2 Zakladanie 448,14 70,90 519,04 A2,435|
J Zvislé a kompletné kon$trukcia 9021, 5161,69 14 183,60 81,964

99 Presun hmét H5V 127146 1 271,46
PS8V Price a dodavky PSV 2 869,29 68,65 2937,94 0,110
| 767 Konstrukcle dopinkové kovové 2 869,29 68,65 2 937,94 0,110,
Celkom 12 339,34 6 907,91 19 247,26 94,509

Slrana 1 z1

Spracavand syslémom CENKROS 4, lel 0417707 10 11




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Oplotenie - SO 06

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.0.
Miesto: Vozokany, parc. €.411

Spracoval:
Datum: 9.10.2017

, . . MnozZstvo Cena Hmotnosl
¢. | Kéd polozky Popis MJ| " kom jednolkova Cena celkem celkom
HSV Prace a dodavky HSV 16 309,31 94,399
1 Zemné prace 335,21
Hlbenie ryh Sirky do 600 mm v homine Ir.3 sidrznych -
1 132211101 ruénym naradim m3 5,256 31,624 165,69
Priplatok za lepivos!' pri hibeni ryh 3 do 600 mm rudnym
2 132211119  |ndradim v hornine tr. 3 m3 5,256 5,733 30,13
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad
3 (162201102 20-50m M3 5,256 1,240 6,52
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
4 |162501112  |hominy fr.1-4, do 100 m3 na vzdialepest do 3000 m m3 5,256 4,873 25,61
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny fr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
5 |162501113  |dalich a zacatych 1000 m m3 52,560 0,382 20,08
6 (167101100  |Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 5,256 5,923 31,13
7 [171201201 UloZenle sypaniny na skiadky do 100 m3 M3 5,256 1,243 6,53
Poplalok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
8 (171209002 ostatné m3 10,368 4,778 49,52
2 Zakladanie 519,04 12,435
g [275313612 |Betdn zakladovych pétiek, prosty tr.C 20/25 m3 5,256 88,448 464,88 11,626
Zalievka kotevnych otvorov z beténu prostého tr.C 16/20,
10 |278311041 objem 1 otvoru do 0,02 m3 m3 0,365 148,390 54,16 0,809
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 14 183,60 81,964
Osadenie stlpika Zelezobeténového so zabelénovanim
11 |338121123  |pétky o objeme do 0.15 m3 ks 73,000 24 827 1812,37 16,194
12 158923110000 |Stipik plotovy Zelezobotonovy KZV 5-220 15x15x220 ks 73,730 10,179 750,50 6,562
13 |5923254000 |Pdtka piotové befdnové KBP 5-30 30x30x30 ks 73,730 6,001 442,45 3,760
Osadenie dosky plotovej Zelezobetonaovej prefabrikovangj
14 [348121123  [300x50x2500 mm ks 491,000 7,986 3921,13 9,329
Betonovy prefabrikat PD 250, Plofova doska,rozm.2 500 x
15 15923333801 |50 x 300mm ks 495,910 14,634 7 257,15 46,120
99 Presun hmét HSV 1271,46
Presun hmdt pre ohj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konir.z
16 |998151111 tehal, lvarnic,blokov, kovovou vysky do 10 m t 94,399 13,469 1271,46
PSV Prace a dodavky PSV 2937,94 0,110
767 Kon$trukcie doplnkové kovové 2 937,94 0,110
MontaZ vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stlpiky ‘
17 |767920110 |murované alebo beténované, do 2 m2 ks 1,000 11,330 11,33
ESPACEPJA |ESPACE PLUS brana jednolridiova Vypin: AXIS D
18 |[X5 (nominaina Sirka x nominaina vyska) 1x2m s 1,000 506,290 506,29
Strana 1t z2
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. - . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. | Kéd poloZky Popis MJ calkom jednotkova Cena celkom celkom
MontaZ vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na silpiky

19 [767920160 [murované alebo belbnované, 10-15 m2 ks 1,000 57,320 57,32

ESPACEPJA |ESPACE PLUS brana jednokridiova Vypifh: AXIX D

20 |X50 (nominaina Sirka X homindina vysha) 5x2m ks 1,000 1 759,900 1 759,90
Sada pre vyrobu samonosnef posuvnej brany do Slrky sad

21 |55358100565 |prefazdu 6,0 m s pohonom NICE, 80 a 1,000 603,100 603,10 0,110
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové kondtrukcie v

22 |998767201  |objekioch vySky do 6 m % 0,900
Celkom 19 247,25 94,509

Strana2 z2

Spracavani syslémom CENKROS 4, lel 0417707 10 11




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nézov objektu Elektricka pripojka - SO 07 EGO
Miesio ozokany, parc. 6.411
Ico IC DPH
Objedndvalef Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projekiant
Zhotovilel KANGO, spol. sr1.0, 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpocet gislo Dria
|
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady 7 1 m j. Pccet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpotétové naklady v EUR

Datum a podpis

Spracované syslémem CENKROS 4

A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajsie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 8 |PrAca nadcas 0,00 |13 |2Zariad staveniska
? Montaz 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 [Mimosiav. doprava
3 |PSV  |Dodavky 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |150zemné vplyvy
T Monlaz 11 0,00 |16 |Prevadzkoveé vplyvy
? "M" [Dodavky 23 308,10 17 |Ostalné
? Monlaz 892443 18 |VRN z rozpoctu
7ZRN (r.1-6) 32 232,53 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18)
20(HZS 21 [Kompl. €innost’ 22|0slatné naklady
Projektant D Celkové naklady
; Socet7, 12, 19-22 32 232,53
Détum a podpis Pediatka 24|DPF 20,00 %z 3223253 6 448,51
Objednavatel
25(Cena s DPH (r. 23-24}) 38 679,04
E Pripoiéty a odpotty
Datum a podpis Pediatka _
Zhoto I 26| Dodavky zadavatela
| 27 |Klzava dolozka
| 28| Zvyhodnenie + -




Slavba: Vyslavba zberného dvora - Vozokany
Onjekt: Elekirlcka pripojka - SO 07

Objednavatel: Obec Veozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhetovilel: KANGO, spal. 5 r.o.
Mieslo: Vozokany, parc. £.411

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracaval:
Dalum: 9.10.2017

Kod Papls Dodéavka Montd® | Cena celkem Hmotnosr celkem Sut celkom
M Price a dodavky M 23 308,10 892443 32 232,53 0,001
21-M ElektromontaZe 12 545,52 5 064,08 17 609,60 0,000
22-M MontiZe oznam. a zabezp. zarladenl 10 762,568 3 860,35 14 622,93 6,001
Celkom 23 308,10 892442 32 222,53 0,001
Slrana 1 z1
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Elektricka pripojka - SO 07

Objednavatel: Obec Vozckany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. sr.o0.
Miesto: Vozokany, parc. £.411

Spracoval;

Datum: 9.10.2017

Spracované syslémom CENKROS 4, lel 041707 10 11

= . = . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Papis MdJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
M Prace a dodavky M 32 232,53 0,001
21-M Elektromontaze 17 609,60 0,000
1 [2100100R1  |ElektroinStalacia - montaz m 1,000 1189,400 1189.40
2 |34507220R1 |Elekiroinstalacia - dodavka m 1,000 11 140,170 11 140,17 0,600
3 |2100100R2 |Pripojka NN (SO07) - montaZ m 1,000 443,740 443,74
4 |34507220R2 |Pripojia NN (SO 07) - doddvka m 1,000 583,310 583,31 0,600
5 |2100100R3 |Zemné prace NN + oplika - montaZ m 1,000f  3430,940 3430,94
6 |34507220R3 |Zemné prace NN + optika - dodavka m 1,000 822,040 822,04 0,000
7 |PD Presun dodavok %
8 [PM Podruzny material %
9 |PPV Podiel pridruzenych vykonav %
22-M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 14 622,93 0,001
10 |2208800R1  |Rozvody optiky - montaz ks 1,000 3 860,350 3 860,35
11 |38370020R1_|Rozvody optiky - dodavka ks 1,000| 10 762,580 10 762,58 0,001
12 |PD Presun dodéavek %
13 |PM Podruzny material %
14 |[PPV Paodiel pridruZenych vykenov %
Celkom 32 232,53 0,001
Strana1 z 1




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objeklu Elektricka pripojka - SO 07 ECo
Nazov Casli Zemné prace (NN + optika) - £.50 07 Mieslo Vozokany, paic. ¢.411
iIo i DPH
Objednavatel’ Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 362331470 SK2020193725
Spracoval ,_J
Rozpocei Cislo Dna
I
Merné a Géelové jednotky
Pocet Nakiady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové nakladyv EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 [HSV  |Dodavky 822,04 | 8 |Praca naddas 0,00 | 13|Zariad. staveniska
Montaz 3 430,94 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimoslav. doprava
3 |PSY  |Dodavky 10 [Kulttirna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy
Montaz K 0,00 |16 |Prevadzkove vplyvy
5 ("M" Dodavky 17 |Ostatné
6 Montaz 18 |VRN z rozpodtu
7 [ZRN {r. 1-6) 4252 98 | 12|DN {(r. 8-11) 19|VRN {(r. 13-18)
20[HZS 21 [Kompl. &innosl’ 22 0stainé naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 4 252,98
Détum a podpts Pediatka 24 DPF 20,00 %z 425298 850,60
Objednavatel'
25/Cena s DPH (r. 23-24} 5 103,58
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis _ Petialka i
Zhott L 26 | Dodavky zadévatela
| 27 |Klzava doloZka
Datum a podois 28 | Zvyhodnenie + -
Strana1 z 1
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Elektricka pripojka - SO 07
Cast":

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavng 57/36, 925 05 Vozokany

Zemné prace (NN + optika) - €.50 07

Zhotovitel: KANGQ, spol. s r.o, Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. ¢.411 Datum: 9.10.2017
€. | Kéd polozky Popis MJ Mcr;?égxo e dgst'?(?wé Cena celkom Hg;ﬁ:g;sl’
1 vylyéenie trasy km 0,180 266,378 47,95
2 vykop ryhy 35x80, lrieda 3+4 m 85,000 4,715 400,78
3 zasyp ryhy 35x80, trieda 3 m 85,000 1,643 139,66
4 vykop ryhy 50x80, trieda 3+4 m 95,000 5.939 564,21
5 zasyp ryhy 50x80, trieda 3 m 65,000 1,714 162,83
6 jama pre stoZiar do 10m + zasyp ks 5,000 37,405 187,03
7 zaklad pre sloZtar do 10m, 0,6x0,6x1,3m ks 5,000 32,225 161,13
8 bet. zdklad pre stoZiar do 10m, 0,6x0,6x1,3m m3 2,800 71,417 199,97
9 bet. zaklad pre rozvadzaé RMS -0,4x0,3x1,1m m3 0,150 115,450 17,32
10 zaklad pre rozvadzaé RMS ks 1,000 55,968 55,97
11 jama pre rozvadzaé RMS ks 1,000 12,236 12,24
12 pieskové 16Zko + ochrana m 180,000 2,340 421,20
13 drvina vapencova zmes 0-4 f 6,000 13,492 80,95
14 PVC platne KPL 250710 ks 182,000 2244 408,41
15 vystrazna félia PVC 33cm m 190,000 0,557 105,83
16 chranicha FXKVS 63, KSX 63 komplet m 30,000 3,674 110,22
17 Uprava terénu m2 90,000 0,998 89,82
18 nezahrnulé prace hod 12,000 12,500 150,00
21 vykresy skutkového stavu hod 5,000 24,000 120,00
22 geodelické zameranie ks 1,000 160,000 160,00
23 prva adbornd prehliadka a skiidka hod 20,000 15,000 300,00
24 Zeriav a ploina /mechanizmyf hod 12,000 29,788 357,46
Celkom 4 252,98
Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Elektricka pripojka - SO 07 ECO
Nazov &asli Elektroin3talacia - £.50 07 Miesto Vozokany, parc. £411
€0 IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/38, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotavitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpocet &islo Diia
—
Merné a dcelové jednothy
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Maklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové nakiady Cc Vedlajsie rozpoétové naklady
1 [HSV |Dodavky 11 140,17 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13 |Zariad. staveniska
MontaZ 1 189,40 | 9 |Bez pevnej podi. 0,00 | 14 (Mimoslav. doprava
3 (PSV |Dodavky 10 |Kulldrna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy
4 Moniaz 11 0,00 |16 |Prevadzkevé vplyvy
5 |"M" Dodavky 17 |Ostatné
8 Montaz 18 |VRN z rozpodtu
7 |ZRN (r. 1-6) 12 329,57 | 12 DN {r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18)
20 (HZS 21 |Kompl. éinnost 22 10stakné nakiady
Projektant D |Celkové naklady
23 |Sutel 7, 12, 19-22 12 329,57
Datum a podpis Pediatka 24|DPF 20,00 %z 1232957 246591
Objednavatel
25|Cena s DPH {r. 23-24) 14 795,48
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peatialka
T 1)
Zho )26 Dodavky zadavatela
é? Kizava dolozka
‘ 28 | Zvyhodnenie + -

Datum a podpis

Spracované systémom CENKROS 4, lel 041/707 40 11




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberneho dvera - Vozokany
Objekt: Elektricka pripojka - SO 07
Cast: Elektroinitalicia - £.50 07

Objednavaltel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.o.
Miesto: Viozokany, parc. £.411

Spracoval:

Datum: 9.10.2017

&. | Kod polozky Popis MJ M;?Eg::_lm je dﬁg{:{iv A Cena celkom H;g?lzgfnﬁ
1 pozinkovany stoZiar K10-76, STK 76/160/4,10m ks 5,000 618,645 309323
2 elektrovyzbroj NTB-3 pre 3 svietidia ks 5,000 81,330 406,65
3 konzola na stoZiar pre 3 svielidlé ks 4,000 212,160 B48,64
4 svietidlo BVP120 1x LED4O/NW A, 40W,4000!im ks 11,000 231,571 2 547,28
5 rozvadzad RMS ks 1,000 854,857 854,86
6 rozvadzaé RG ks 1,000 171,460 171,46
7 zasuvkova skrifia 632.31122-112F2 ks 1,000 203,727 203,73
8 zésuvitova skrifia 632.3122-111F2 ks 2,000 184,534 369,07
9 montaz rozvadzata do 20kg ks 4,000 8,712 34,85
10 montaz rozvadzaéa do 50kg ks 1,000 23,103 23,10
fi vypinaé 10A/230V, £.1, nastenny, IP55 ks 1,000 10,767 10,77
i2 zasuvka 32A/400V, 1P55 ks 1,000 15,851 15,85
13 vypinaé 63A/400V, nastenny, IP55 ks 1,000 85,045 85,05
14 Skatula Rozvodna krabica, Typ 855, I1P67 ks 5,000 13,873 69,37
15 svietidlo Prima T5, A1497PRI-PC 49W ks 2,000 35,322 70,64
16 Ziarivka 490/840 ks 2,000 2,539 5,08
17 kabel CYKY-J 3x1,5 m 25,000 1,281 32,03
18 kabel CYKY-0 2x1,5 m 10,600 1,046 16,46
19 kabel CYKY-J 3x2,5, voine m 200,000 1,204 240,80
20 kabel CYKY-J 5x1.5 m 55,600 1,440 79,20
21 kabel CYKY-J 5x6 m 25,600 3,909 97,73
22 kébel CYKY-J 5x10 m 100,000 4,545 454,50
23 kabel CYKY-J 516 m 20,000 9,922 198,44
24 kabel CYKY-J 5x2,5 m 155,000 1,853 287,22
25 kabel LIYCY 7x1,6 m 16,000 2275 22,75
26 uzemiovacie vedenie FeZn 10 m 180,000 2,237 402 66
27 uzemilovacie vedenie FeZn 30/4 m 30,000 3,310 99,30
28 svorka SP1 ks 7,000 4,619 32,33
29 svorka SR03, SR02 ks 8,000 4,885 39,08
30 svorka SJ ks 4,000 3,827 15,31
31 zemniaca tyé 2m ks 4,000 34,636 138,54
32 ukoncenie kibla do 5x16 ks 20,000 12,883 257,66
33 ukonéenie kabla do 3x2,5 ks 10,600 2,529 25,29
34 priplaiok na zatahovanie kablov m 55,000 0,299 16,45
35 prestup 0,1x0,1m cez stenu 0,3m ks 2,000 6,640 13,28
36 ozhacdovacie Stitky ks 28,000 0,454 12,71
37 trubka KSX 40 + prisludenstvo m 50,000 3,415 170,75
38 trubka UPRM?25 + prisiuSenstvo m 20,000 2,729 54,58
39 preskiganie zariadenia hod 10,000 13,560 135,60
40 preskisanie a oZivenle rozvddzata RMS hed 4,000 30,447 121,79
41 nastavenie svietidiel had 6,000 29,440 176,64
42 nezahrnuté prace hod 12,000 32,082 384,74
Celkom 12 329,57
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Elektricka pripojka - SO 07 ECO
Nazov casti Pripojka NN - &.50 07 Miesto Vozokany, parc. 6.411
iIco IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpeoéet gislo Diia
09.10.201t7
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Potet Naklady / 1 mj.
Rozpottové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajsie rozpo&tové naklady
1 JHSV  |Dodavky 583,31 | 8 |Praca nadéas 0,00 [13|Zariad. staveniska
2 Montaz 443,74 | 9 |Bez pevne] podl. 0,00 |14 |Mimostav. doprava
3 [PSV |Dodavky 10 [Kultirna pamiatka 0,00 | 15 |Uzemné vplyvy
Montaz 11 0,00 |16 |Prevadzkové vplyvy
5 |"m"  |Dodavky 17 |Ostatné
6 MontaZz 18 |VRN z rozpoéiu
7 |ZRN (r.1-6) 1 027,05 [12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18)
20|HZS 21 |Kompl. ginnost 22 |Oslainé naklady
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 1 027,05
Datum a podpis Petialka 24|DPF 20,00 %z 1027,05 205,41
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 1 232,46
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis L Petialka
Zhotc 26 |Dodéavky zadavatela
27 |Kizava dolozka
Disturn 28 |Zvyhodnenie + -

Spracovand




Stavba: Vystavha zberného dvora - Vozokany
Objekt: Elektricka pripojka - SO 07

Cast"

Objednavatel: Obec Vozeckany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Pripojka NN - £.50 07

Zhotovitel: KANGO, spoal. s r.0.
Miesto: Vozokany, parc. €.411

ROZPOCET

Spracoval:

Datum: 9.10.2017

Spracované syslémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

C. | Kad polozky Popis MJ Mcr;?lfggo ji dﬁs&iv 5 Cena celkom H;r;ﬁ)égg]st’
1 kabel AYKY-J 4x25 v zemi m 36,000 3071 110,56
2 poisthové patrény PHN/ B0OA gG ks 3,000 2 996 899
3 uvkonCenie kabla do 4x25 ks 2,000 25,105 50,21
4 skrifia SPP2CIVPO s 1,000 97,885 97,89
5 upinacf pas Hasma ks 1,000 5,421 5,42
] rozvadzaé do 63A RE1.0/SFPP F403 W 40A PO-Hasma ks 1,600 52,938 52,94
7 uzemfiovacie vedenie FeZn 10 m 15,000 1,644 24,66
8 uzemnovacia lyé 2m ks 2,000 27,967 55,93
9 |svorka SJ ks 2,000 3,700 7,40
10 svorka SRO3 ks 2,000 2,888 578
11 nezahrnuté prace hod 4,000 10,116 40,46
Zemné prace 566,81
13 vyty&enie trasy km 0,030 53,942 1,62
14 vykop ryhy 35x80, trieda 3+4 m 30,000 5,103 153,09
15 zasyp ryhy 35x80, trieda 3+4 m 30,000 1,655 46,65
16 pieskové l6Zke + mechanickd cchrana m 30,000 2,408 72,24
17 drvina vapencova zmes 0-4 t 1,000 13,895 13,80
18 FPVC platne KPL 250/10 s 31,000 2,240 69,44
19 vystrazna folia PVC 33cm m 33,000 0,546 18,02
20 chraniéka DN 63 kompiet m 3,600 4,595 13,79
21 ochrannd lrubka na stoZiar KSX40 m 3,000 2,640 7,92
22 Uprava lerénu m2 15,000 1,381 20,72
23 odvoz zeminy m3 0,500 5,804 2,90
24 nezahrnuté prace hod 5,000 10,471 52,36
25 vykresy skutkového stavu hod 1,000 12,669 12,67
26 prva cdborna prehliadka a skigka hod 6,000 13,582 81,49
Celkom 1 027,05
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Spiacovand

Nazov stavby Vystavba zherného dvora - Vozokany JKSO
Nézov objekiu Elektricka pripojka - S0 07 ECO
Nazov Casti Rozvedy optiky - .50 07 Miesto Vozcokany, parc. £.411
6o IC DPH
Objednévatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projeklan
Zholovilel KANGO, spol. sr.0. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpodet &islo Dnia
Merné a aéelové jednotky
Potet Naklady / 1 m,j. Podet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 mj.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakadné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 10 762,58 | 8 |Praca naddas 0,00 |13 |Zariad. staveniska
2 Montaz 3 860,35 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 [Mimostav. doprava
3 |PSV  [Dodévky 10| Kultirna pamiatka 0,00 [15|0zemné vplyvy
4 Maonlaz 11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy
N Dodavky 17 |Ostatné
6 Maonlaz 1B8|VRN z rozpodiu
7 |ZRM (r. 1-6) 14 622,93 |12 DN (r. 8-11} 19|VRN (r. 13-18)
20(HZS 21 {Kompl. Sinnost 22{0statné naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23 (Sdcet 7, 12, 19-22 14 622,93
Datum a podpis Pedialka 24 |DPF 20,00 % z 1462293 2924 59
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 17 647,52
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis _ APeciajka
Zhot: '\ 26 |Dodavky zadavatefa
' 27 |Kizava dolozka
DAt 28| Zvyhodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany

Objekt:

Cast:

Elektricka pripojka - SO 07

Rozvody optiky - £.50 07

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhaotovitel: KANGO, spol. s 1.0, Spracovat:
Miesto: Vozokany, parc. €.411 Datum: 9.10.2017
* . 5 . MnoZstva Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis M| atom jednotkova Cena celkom celkom
ks/
1 CF-12/8mm mikrolrubiCka m 246,000 0,633 199,82
ks/
2 Opticky kabel na zafukovanie §-viaknovy G652D m 270,000 0,930 251,10
Oplické pristusenstvo (FTTH boxy, patchordy, ochrany, ks/
3 plgtail) m 1,000 147,599 147,60
kst
4 Opticky prevodnik - media converter m 5,000 52,478 262,39
ks/
5 Rack 19 Nastenny, presidenny 18U m 1,000 229,063 229,06
ks/
6 Rozvodny panel 197 5x 230V s prepilovou ochranou m 1,000 31,589 31,58
ks/
7 Opticka kazeta 187 m 1,000 54,832 54,83
ks/
8 RB Linuxavy switch 19" rack-mount m 1,000 284,965 284,97
ks/
9 12 portovy oplicky swifch 19" rack-mounit m 1,000 225,766 225,77
ks/ _
10 GBIC modul (par} LC SIMPLEX SINGLEMODE m 5,000 72,618 363,08
ks/
i1 POE adaptér 1 port m 6,000 38,5627 231,16
ks/
12 POE switch priemyseiny 8 porf m 1,000 187,324 187,32
ks/
13 Vonkajsia plechova hrabica m 5,000 76,624 383,12
ks/
14 Drziak kamery na stlp m 9,000 34,461 310,15
ks/
15 NVR zéznamové zariadenie na 16 kamier rack 18 m 1,000 573,164 573,16
ks/
16 HDD 24/7 6 TB pre NVR m 2,000 268,595 537,19
ks/
17 Kamera kompakingd DOME 4 Mpx m 1,000 366,430 366,43
ks’
18 Kamera kompakina BULLET 4 Mpx m 10,000 370,422 3704,22
ks/
19 Konzola na kamery BULLET m 10,000 25,937 259,57
ks/
20 Systém EZS m 1,000 1710,291 1710,29
) ks/
21 Bezdrétovy prepoj Obecny Urad - Zberny dvor m 1,000 521,979 521,98
ks/
22 ZéaloZny zdrof kameroveho systemuy in 1,000 449,855 449,86
ksf
23 Optickd HDPE chranicka v zemi m 240,000 0,502 120,48
ks/
24 Zaflknutie optického kabla m 270,000 0,941 254,07
ks/
25 MonltaZ kamier na stip z Gchylom a podstavcom m 11,000 21,129 23242
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Spracované systémom CENKROS 4, lel. 341707 10 11

= - . Mnozslvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
ks/
26 MontdZz Rack 19" s kempletnym vybavenim m 1,000 103,045 103,05 .
ks/
27 Zvaranie optliky - 1 zvar m 34,000 8,983 305,42
ko
28 Konfiguracia kamerového sysiému, s pripojenim do siete  |mpl 1,000 332,934 332,93
ko
20 Doprava mpl 1,000 80,000 80,00
ko
30 Prenajom ploginy mpl 1,000 240,000 240,00
ko
3 Vykres skutoéného vyholovenia mpi 1,000 150,000 150,00
ko
32 ZaSkolenie obsluhy mpl 1,000 150,000 156,00
ko
33 Spolrebny tovar mpt 1,000 350,000 350,00
34 Nezahrnunuté prace hod 32,000 31,875 1020,00
Celkom 14 622,93
—_—
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CASOVY HARMONOGRAM

Verejny obstaravatel Obee Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozekany, ICO: 00306321
Nazov zékazky: Vystavba zberného dvora - Yozokany
Uvergjnené vo Vesiniku VO: ¢. 186/2017 - 21.9.2017, 13168 - WYP
Uchadzac: KANGQ, spol. s r.0., Hlavna & 45, 925 05 Vozokany
Termin realizécie zakazky napr.: 05. 02. 2018 - 10. 07. 2018, resp. posun k zmluynému terminu prevzatia stavenisha
Cas vykonavania pric: do 6 mesiacov
Nazov stavehnych-pric: Termin: | FoC°t FEBRUAR - 2018

dni: T T2Ts].al%] 6] 7] 8] o J0]a1laz]13] 1a]15] 16] 17] 18] 23] 20] 21] 22| 23] 24] 25] 26] 27] 28

Price a doddvly HSV
Zemné price 5.2-20.2, 12 N
Zakladanie 19.2.-28.2. 8
Ostatné kon3trukcle a price - bdranle 8.2.-30.2. 15
Komunikacle
Zvislé a kampletng kon3trukcle
Vodorovné kon3trukcie
Upravy pavrchoy, padlahy, osadenie
Préce a doddvky PSV
zoldcie proti vode a vihkost
cnitrukeie doplnkove kovove
ondtrukeie klampiarske
Zdravotechnika
Montiine price

Elektromoniaze o B
Jioniaz dopr. zariad. sklad. zar, a vah 1=
|Montaze aznam. & zabeze. Zarfadeni P IR 7

Pafet MAREC - 2018

Ndzov stavebnych prac: Termin:

dni: S Ta[sfa]s]e]7]al e a][1a]12]13]14]15]a6] 17 18] 19] 20] 21] 22] 23] 2a] 35] 26| 27] 28] 29] 30] 31

Price a doddvky H5V

Zemné prace

Zakladanic 1.3.-16.3. 17 ) o - —

Ostatné konstrukclea price - boranle
|Kemunikacie 83,-29.3, 15
Zvisle a kompletné konstrukcie s L] E

WVodorcvne konstrukcie

Upravy povichov, podiahy, osadenie
Prace a doddviky PSV

fizolicie protl vode a vlhkosti 22.3.-29.3. [

KonZtrukcle daplnkové kovoveé e N
Kon3trukcie kKlamplarske B SR o
Zdravotechnika N o

MantiZne price
Elektromontdze
Montaz dopr. zariad. sklad. zar. a vah

Montdze oznam 2 zabezp. zariadent

Nazov stavebnych prac: Termin: Pocft A_PR"‘ 2018
dni: [iT2lalalstelz] el ola0]a]1a]1al a5 6] 17] 18] 18] 20] 2132 23] 2a] 25] 26] 27] 28] 29] 30
Prace a doddvky HSV
Zemné price
|Zak adanle
Qstatid konstrukeie a price - biranie
Komunikacle 3.4.-134. E]
Zvisié a kompletnd konstrukcie 9.4.-30.4. 16 —
Vodoravné kondtrukele 19.4.-30.4. B —
Unravy povrchay, podlahy, esadenie 3.4.-5.4, 3
Price a doddvly PSV
Izolacie proti vode a vihkosti
Konstrukcie dopinkove kovové 24.-22.4, 14 Bl
Konitrukcie klampiarske 14.4.-22.4, [ e
Zdravotechnika
Montdine prace

Elektromantize
Mantaz dopr. zariad. skfad. zar. a véh

MantaZe oznam. a zabeze. zarladen




Potet MAJ - 2018

Nazov stavebnych pric: Termin: ]
dnf: [ST2[s]als]e]7]8]9[w[aa]a2]1a]1a]15] 6] 7] 18[19]30]z1]22] 23] 2a] 25] 26] 27[ 28 28] 3] a1

Price a doddvly HSV
Zemné prace
Zakladanie
Ostatné konstrukele a prace - biwanle
Kormunikicie
Zvislé a kompletng kontrukcle
Vodorovne kenstrukele 1,5.-4.5. 4
Upravy povrchov, podlahy, csadente
Prdce a doddvky PSV
[zolacie pratl vode a vihkosti
[Rargtrukcic doplnkové kovove
Konstrukcle klamprarske
Zdravotechnlka 7.5.-18.5. 10
Montiine price
Elektromontaze 21,5315, E]
Montal dopr. zariad. sklad. zar. a vah
[MontdZe oznam. a zabezp. zarfadenl

Nizov stavebnyjch préc: Termfn: PDC,Et JUN - 2018
dni:i |3 T2]3]a]s5 6] 7] e e10]mafiz]13[1a]15]a6]a7] 18] 19]z0]2a] 23] 23] 2a] 2s] 26] 27] 28] 2] 30
Price a dodavky HSV
Zernné praca
[Zakladanle
DOstatné kondtrukcie a prace - barane
Komunlkécie

Zvislé a kompletné konstrukcie
Vodorovné kondtrukcie
Upravy povrchov, padlahy, osadenie
Prace a daddvky PSV
z0l4cie proti vode a vihkastl
on3trukcie doplnkové kovové
ondtrukcie amplarske
Zdravotechnika

Moentdine price
tlektromontdie 1.6.-15.6. A — |
Mantaz depr. tarlad. sklad, zar, a vih 11.6.-29.6. 15 g — ’
Mantaze oznam_a zabezp, zarjadeni 11.6.-29.6. 15 S - | ——
Nazov stavebnyjch préc: Termin: Pucft JUL - 2018
dnii i1 2]a]alslel 7zl el o pp]aa]a2[13[1a]ss] 6] a7]aal 1020721 22] 23] 2a] 25] 26] 27] 28] 28] 30] 31
Prace a dodavky HSV
7amné prace
Zakladanle
Ostatné kandtrukcie a prace - buranie
Komunikacle

[7vis2 @ kompletné konitrukcle B
Vodoravné konitrukeie Bz
Uprawy povrchoy, podlahy, osadenie i
Price a doddvly PSY

Tzoldcle proti vode a vihkosti
Kon3trukecie dopinkove kovoveé B
KanZtrukcie klampiarske g
Zdravotechnika +
MontdZne price

Elektromantaze
Montaz? dopr. zarlad. skled. zar. 2 véh 2.7.-10.7.
Montaze oznam. a zabezp. zafiadent 2.7.-107.

Rt

Vo Vozokanoch, dita: 9.4.2018
LEGENDA:

- Zatiatok vislavby
' E - Prebichajice stavebné price
D - Dni pracovného pokoja

I D:D] - Ukondenie vislavby

Karol Czidor, konatel’
KANGO, spol. s r.0.



»» realizicia stavieb  »» predaj stavebného materiilu

RER4E4A
dEEEwgwp
spol. s r.o.

KANGO, spol. s r.q., Hiavna 45, 925 05 Vozokany
Telefdn: 031 785 55 92, 0917 433 329
www.kango.sk, slav@kango.sk

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Verejny obstaravatel”:

Obec Vozokany, Obecny tirad Vozokany, Hlavnd 57/36, 925 05 Vozokany

Nazov predmeiu ziknzky:
Vystavba zberného dvora -Vozokany

Obchodné meno, ndzov uchadzada: KANGO, spol. s r.o.
Aldresa, sidlo: Hlavnd 45, Vozokany 925 05
1CO:; 36233 170

Tel., e-mail, web:

0905 742 359, czodor@kango.sk, www kango.sk

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri realizicii zakazky:

™ a) nemam v imysle zadat’ realizaciu podielu zikazky Ziadnemu subdodavatePovi a
zrealizujem vetky prace viastnymi kapacitami.

) b) mam v umysle zadat’ realizaciu podielu zakazky nasledovnym subdodavatel'om,
ktorych zoznam je kompletny tak, aby spolu s kapacitami uchadzaga mohol byt realizovany
predmet zakazky riadne avtplne vzmysle stanovenych podmienok. kaZdy zuvedenych
subdodavatelov spliia podmienky podFa §32.0ds.1 zékona o VO.

Zornam subdodavatel’ov:

Namvs?ﬂ?(llil:]t;::;(i;i udaje Podiel zakazky: Predmet subdodavky:
0,00
0,00
0,00

Vo Vozokanoch, diia 09. 04. 2018

Meno a podpis Statutarneho organu uchadzaca:

Karol Czddor — konatel’
KANGO, spol.sr.0.

160: 36233170, 18 DPH: 5K2020193725
Zapisana v Obchodnom registri Okresnéha sidu Tmava
Vlozka &islo: 11595/T, Oddiel: Sro




Stav aktuainy k: 09.04.2018

Cislo viozky: 10051

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : KANGO, spol. s r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Hlavna

b} Supisné/Orientaéné Cislo: 45

c) Nazov obce: Vozokany

d) Psé: 92505

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36233170

Pravna forma: Spolotnost s ruéenim obmedzenym

Platnost’ : od: 12.04.2017

Obchodné meno : KANGO, spol. s r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Hlavna

b) Sudpisné/Orientaéné Cislo: 45

¢) Nazov obce: Vozokany

d) Ps&: 92505

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36233170

Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

Plathost’ : 01.02.2017 - 11.04.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : Advokéatska kancelaria Marének & Partners s. 1. o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Bancikovej

b) Sapisné/Orientaéné éislo: 1/A

¢) Nazov ohce: Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov

d) Psé: 82103

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 47234661

Platnost' : od: 12.04.2017

r

lll. Koneéni uzivatelia vyhod




Meno : Gabor Téth

Sidlo :

a} Nazov ulice/verejného priestranstva: Kpt. J. Rittera
b) Stipisné/Orientaéné cislo: 156/6

¢) Nazov obce: Vozokany

d) Psé: 92505

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 29.07.1971

Statna prislusnost’ : Siovenska republika
Verejny funkcionar : Ano

Platnost’ : od: 12.04.2017

Meno : Karol Cz8dér

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Kpt. J. Rittera
b) Supisné/Orientagné &islo: 165/10

¢} Nazov obce: Vozokany

d) Psc: 92505

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 30.07.1974

St4tna prislugnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 12.04.2017

Meno : Gabor Téth

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Kpt. J. Rittera
b} Supisné/Orientaéné éislo: 156/6

¢) Nazov obce: Vozokany

d) Ps&: 92505

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : ..

~ 8tatna prislusnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : 01.02.2017 - 11.04.2017

Meno : Karol Czodor

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Kpt. J. Rittera
b) Sapisné/Orientacné éislo: 165/10

c) Nazov obce: Vozokany

d) Psc: 92505

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : ..

Statna prisludnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : 01.02.2017 - 11.04.2017

IV. Verejni funkcionari




Meno : Gabor Téth
Platnost’ : od: 12.04.2017




POISTKA

gislo
8100210563

tplné znenie

Poistnik:

RC/NCO poistnika:

Poisteny:

RCACO poisteného:

Zaciatok poistenia:
Koniec poistenia:

Periodicita platenia poistn ého:
Datum splatnosti:

Roéné poistné:

Splatka poistného:

Cislo vydania:
Uéinnost zmeny:

Miesto poistenia:

Druh poistenia:

Rozsah poistenia je uvedeny

v prilohe, ktora je neoddelitelnou

stcastou tejto poistky.

UNIQA poistoviia, a.s.

Lazaretska 15, 820 07 Bratislava 27

Slovenska republika

KANGQ, spol. sr.0.
Hiavna 45
925 05 Vozokany

36233170

KANGO, spol. sr.0.
Hlavna 45,
925 05 Vozokany

36233170

1.7.2017
na neurcito

roéne

1. 7. bezného roka
1 300,00 EUR

1 300,00 EUR

001
29.3. 2018

Uzemie SR

VSeobecna zodpovednost

& fiw

Ing. Martin Z&éek, CSc. Wolfgang Fried|
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
Call centrum: 0850 111 400 ICO: 00 653 501
Web: www.uniga.sk DIC: 2021096242
E-mail: poistovna@uniqa.sk IC DPH: SK7020000229

Obchadny register Okresného sddu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vioZka &(slo: 843/B




priloha k (iplnému zneniu poistky Datum tlade: 29. 3. 2018

/
4// '
A
.
Cislo vydania: 001

E .
U N I QA Fi(:r:: [;0(2)10(:3'?1?1&1 strana 1/1

Osobitné zmluvné dojednania:
S Ucinnostou od 29.3.2018 navysenie poistnej sumy na 500 000,-EUR. Ostatné podmienky dojednané v poistnej

zmluve zostavaju nezmenené.

Miesto poistenia

(zemie SR

Vseobecna zodpovednost'

. Predmet Ppoistenia _ Poistna suma Roéné poistné
‘Skoda spésobena ¢éinnostou poisteného tretej 500 000,00 EUR 1 300,00 EUR

osobe
Spoluaéast: 165,00 EUR _
Na dojednané poistenie sa nevztahuje indexacia

Vseobecné zmluvné dojednania: ‘
Pre tento druh poistenia platia V3eobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za &kodu -

2017, doplnené a modifikované klauzulami a inymi prilohami pre tento druh poistenia, uveden ymi v tejto zmluve.

UNIQA poistoviia, a.s. Call centrum: 0850 111 400 ICO: 00 653 501
Lazaretska 15, 820 07 Bratislava 27 Web: http://www.uniga.sk DIC: 2021096242
Slovenska republika E-mail: poistovna@uniga.sk IC DPH: SK7020000229

Obchodny register Okresného stidu Bratislava |, Oddiel: Sa, vioZka &islo: 843/B




