KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  |Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
ECO
Miesto Vozokany, parc. ¢.411
ICo IC DPH
Objednavaterl Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel IKANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna Poloziek
[ ] sz | |
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady c Vedrlajsie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 83 973,65 | 8 Prace nadcas 13 Zariad. staveniska
2 Montaz 47 393,81 | 9 |Bez pevnej podl. 14 |Mimostav. doprava
3 PSV Dodavky 25 025,27 | 10 |Kultdrna pamiatka 15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 3073,20 |11 16 Prevadzkové vplyvy
5 |"M" |Dodéavky 23 191,47 17 Ostatné
6 Montaz 21 351,06 18 VRN z rozpoétu
7 'ZRN (r. 1-8) 204 008,46 12 ;DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kompl. ¢innost 22 Ostatné naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Saget 7, 12, 19-22 204 008,46
Bikfom a:podbie Petiatka 247DPH 20,00 % z 204 008,35 40 801,69
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 244 810,15
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis lPec":iatka
Zhotovitel - . N
; 26 Dodavky objednavatela
R h{{ REREEAD vozokany @ | %
// 1_/2 e'.E?u ! HLAVNA 45 27 Klizava dolozka
IGO0 38 13170 IC DPH 5K2020193725 - _
Datum a podpis e, Y. 2003 Pobwkaigo.sk  Telffax. 031/ 7805592 | 28 Zvyhodnenie
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Prevadzkova budova - SO 01 ECO
Miesto Vozokany, parc. ¢.411
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpocet &islo Dna
|09,10,2017
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pacet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpocétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplinkové naklady C Vedrlaj$ie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 473,01 | 8 Praca nadéas 0,00 | 13 Zariad. staveniska
2 Montaz 580,02 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava
3 PSV  Dodavky 6 963,72 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 [15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 141,80 | 11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy
5 |"M"  Dodavky 17 Ostatné
6 Montaz 18 VRN z rozpoétu
7 |ZRN (r. 1-6) 8 158,55 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20/HZS 21 Kompl. ¢innost 22 Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 8 158,55
Détum a podpis Petiatka 24 DPF 20,00 %z 8 158,55 1631,71
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 790,26
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis _Peéiatka @
Zhotovitel K OZOKANY : A
A L RERERAD V 26 Dodéavky zadavatela
£ e 27 Kizava dolozka

Datum a podpis .,9- 11 9—018

10 36 31"y ICDPH $K2020193725

Podvaika00.

sk Telffax: 031/ 780 5592

28 Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany

Objekt:

Prevadzkova budova - SO 01

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. sr.0. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. €.411 Datum: 9.10.2017
Mnozstvo Cena Hmotnost
d i Ik
C. | Kod polozky Popis MI] " elkom jednotio Cena celkom sallhF
HSV Prace a dodavky HSV 1053,03 29,800
1 Zemné prace 40,68
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého
20 (113307226  |drv., sutiny, -0,56000t m2 14,744 2,118 31,23
2 1181202305 Uprava plane na stavbach dialnic v nasypoch so zhutnenim |m2 14,744 0,641 9,45
2 Zakladanie 40,99 0,001
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
3 [289971211 sklone do 1: 5, Sirkyod 0do 3 m m2 29,488 0,472 13,92 0,001
4 |4400031035 |Geotextilia Kortex GT PP 40/40 M2 30,078 0,900 27,07
5 Komunikacie 574,16 29,798
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveneho vel. 32-
5 |564762111 63mm(vibr.$trk) po zhut.hr. 200 mm i m2 14,744 4,500 66,35 7,162
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
6 |564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 29,488 4,200 123,85 13,613
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
7 1565161012  |zhutnenim tr.l.,po zhutneni hr.100 mm m2 14,744 11,000 162,18 3,500
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny CB |
8 |581120115 |pre TDZ I a ll, hr. 150 mm m2 14,744 15,042 221,78 5,523
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 39,60 0,001
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltoveho,
9 1938908411 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 14,744 0,200 2,95 0,000
Qdstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
10 |938909111 povrchu podkladu alebo krytu Strkového m2 14,744 0,041 0,60
QOdstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
11 1938909311 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 14,744 0,025 0,37
12 1952901221  |Vycistenie budov priemyselnych objektov akejkolvek vysky [m2 14,744 1,500 2212 0,001
21 |979083111 Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku do 100 m t 8,257 1,642 13,56
99 Presun hmoét HSV 357,60
Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
13 1998151111 tehal tvarnic,blokov vysky do 10 m t 29,800 12,000 357,60
PSV Prace a dodavky PSV 7 105,52 0,040
71 Izolacie proti vode a vihkosti 75,52 0,038
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z protiropnej folie, pre
komunikacie, podchody, objekty v podzemi, tunely, Stélne a
14 [711691173  |metra m2 14,744 0,800 11,80 0,000
FATRAFOL-TPO 806 EKOPLAST izol.proti uniku ropnych
latok a benzinu, hydroizolaéna félia hr.1,00 mm, §.1,3m
15 | 2833000250 |cierna m2 16,956 3,758 63,72 0,037
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
16 |998711201 m % 2,550




767 Konstrukcie doplnkové kovoveé 7 030,00 0,003

Montaz kancelarskeho, sanitarneho kontajneru, rovna

17 |767871R32 |strecha plochy do 20 m2 ks 1,000 130,000 130,00 0,003
Prefa kancelarsky, sanitary kontajner, 2,435x6,055 m,

18 |283K21 rovnéa strecha, do 20 m2 m2 1,000 6 900,000 6 900,00
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v

19 [998767201 objektoch vysky do 6 m % 0,900
Celkom 8 158,55 29,840

K aragsan vozokany @
CHEOLEED ) AvNA 45

1O 36 13170 IC DPH SK2020183725
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO

Nazov objektu Garaz, pristre$ok - SO 02 ECO
Miesto Vozokany, parc, ¢.411
ICO IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet Eislo Dria
09.10.2017
Merné a uceloveé jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpocétové naklady EUR

A Zakladné rozp. naklady

B  Doplnkové naklady

C Vedlaj$ie rozpoctové naklady

1 :HSV Dodavky 479043 |8 .Préca nadéas 0,00 |13 Zariad. staveniska
2 l :Montéi 3214,70| 9 VBez pevnej podl. | 0,00 147Mirmostav. doprava
3 'PSV Dodavky 6 126,87 1D-Kult0rna parniatka‘ 0,00 15‘Uzemné vplyvy
4 .Montéz 780,99 | 11 | 0,00 16'Prevédzkové vplyvy
5 "M" -Dodévky 17-Ostatné
6 | Montaz 1B:VRN z rozpoctu
7 -ZRN (r. 1-6) 14 912,99 | 12|DN (r. 8-11) 19lVRN (r. 13-18)
20 HZS 2 -Kompl. ¢innost 22 Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 14 912,99
Détum a podpis Pediatka 24 DPF 20,00 %z 1491299 2982,60
Objednavatel | j
25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 895,59
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka ) ]
Zhotovitel ® 26 Dodavky zadavatela

8.4.2018

Datum a podpis

e o 4 REALEAD VOZOKANY
& p/ Mlﬁlﬂgl B 1 A4

- 5K202019372
A, 1 e Tho 52

5

27 |Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Garaz, pristreSok - SO 02

Objednéavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. ¢.411 Datum: 9.10.2017
. . 5 Mnozstvo Cena Hmotnost
¢. | Kod polozky Popis M| “cakom | jednotkows | Cenecefiom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 8 005,13 124,420
1 Zemné prace 106,97
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zlozenim na
1 (121101112 vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 5,828 0,790 4,60
Hibenie ryh &irky do 600 mm v hornine tr.3 sidrznych -
2 132211101 ruénym naradim m3 1,024 33,000 33,79
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym
3 |132211119 naradim v hornine tr. 3 m3 1,024 6,000 6,14
4 1162201102  |Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m |M3 1,024 1,296 1.33
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
5 |162501112  |horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,024 5576 5,71
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6 (162501113 dalsich a zacatych 1000 m m3 10,240 0,513 5,25
7 1167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 1,024 7,291 7.47
8 |171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 M3 1,024 0,750 0,77
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
9 |171209002 ostatné m3 1,843 5,000 9,22
10 |181202305 Uprava plane na stavbach dialnic v nasypoch so zhutnenim |m2 58,275 0,561 32,69
2 Zakladanie 246,60 2,583
11 |275313612 Beton zakladovych pétiek, prosty tr.C 20/25 m3 1,126 92 589 104,26 2,491
Zalievka kotevnych otvorov z beténu prostého tr.C 16/20,
12 |278311041 objem 1 otvoru do 0,02 m3 m3 0,040 155,338 6,21 0,089
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
13 (289971211 sklonedo 1:5, §irkyod 0do 3 m m2 116,550 0,250 29,14 0,003
14 [4400031035 |Geotextilia Kortex GT PP 40/40 M2 118,881 0,900 106,99
4 Vodorovné konstrukcie 3786,25 4,057
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov |, IE, U, UE, L do
15 1413941121 ¢. 12, alebo vysky do 120 mm t 0,190 330,375 62,77 0,003
Ty¢& ocelové prierezu L rovnoramenny uholnik 50x50x4 mm,
16 11333151000 |ozn.11 373 podfa EN ISO S235JRG1 t 0,200 761,554 152,31 0,200
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov |, IE, U, UE, L €.
17 (413941123 14-22, alebo vysky do 220 mm t 3,619 248,258 898 45 0,054
Tyé ocelové prierezu |, ozn. 11 373, podla EN ISO
18 | 1348083000 |S235JRG1 t 1,032 732,021 755,45 1,032
Ty¢é ocelova kruhova , ozn. 11 373, podla EN 1SO
19 11341082000 |S235JRG1 t 2,768 692,654 1917,27 2,768
5 Komunikacie 2 269,35 117,776
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
20 |564762111 63mm(vibr.trk) po zhut.hr. 200 mm m2 58,275 4,500 262,24 28,306
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
21 |564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 116,550 4,200 489,51 53,806
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
22 |565161012 zhutnenim tr.l.,po zhutneni hr.100 mm m2 58,275 11,000 641,03 13,833




Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny CB |

581120115 pre TDZ 1 a ll, hr. 150 mm m2 58,275 15,042 876,57 21,830
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 102,92 0,004
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
24 1938908411 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 58,275 0,200 11,66 0,001
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
25 1938909111 povrchu podkladu alebo krytu strkového m2 58,275 0,041 2,39
Odstranenie blata, prachu alebo hlineneho nanosu, z
26 1938909311 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 58,275 0,025 1,46
27 1952901221 Vycistenie budov priemyselnych objektov akejkolvek vySky |m2 58,275 1,500 87,41 0,003
99 Presun hmot HSV 1 493,04
Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
28 1998151111 tehal,tvarnic,blokov vysky do 10 m t 124,420 12,000 1493,04
PSV Prace a dodavky PSV 6 907,86 0,152
711 Izolacie proti vode a vihkosti 298,47 0,149
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z protiropnej félie, pre
komunikacie, podchody, objekty v podzemi, tunely, $télne a
29 (711691173  |metra m2 58,275 0,800 46,62 0,002
FATRAFOL-TPO 806 EKOPLAST izol.proti tniku ropnych
latok a benzinu, hydroizolacna félia hr.1,00 mm, §.1,3m
30 2833000250 |cierna m2 67,016 3,758 251,85 0,147
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
31 |998711201 m % 2,550
764 Konstrukcie klampiarske 1339,39 0,003
32 |764171247  |Krytina LINDAB - pultové lemovanie, sklon strechy do 30° m 9,550 5,421 51,77 0,000
33 |764171263 Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°|m 9,550 4,293 41,00 0,000
Montaz krytiny LINDAB - trapézovy systém, sklon strechy do
34 |764171723 |30° m2 67,834 7,802 529,24 0,001
Trapézovy plech TN-50, k& 1020 mm Classic leskly 0,75mm
35 |5535039370 |LINDAB m2 72,582 8,901 646,05
36 | 764171848 Krytina LINDAB - stitové lemovanie, sklon strechy do 30° m 14,206 5,021 71,33 0,001
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
37 (998764201 do6m % 1,850
767 Konstrukcie dopinkové kovové 5 270,00
Montaz prefabrikovanej garaze , rovna strecha plochy do 20
38 [767340118 |m2 m2 1,000 210,000 210,00
Prefa garaz "ProgaraZ Typ 23" pre jedno auto $/d/v
39 |283G23 298x598x250 cm, rovna strecha, do 20 m2 m2 1,000 5060,000 5 060,00
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
40 998767201 objektoch vysky do 6 m % 0,900
Celkom 14 912,99 124,572
KANY &
CEBOCEYT HLAVNA4LS

160 38 3170
www.ka

|& DPH §K2020193728
~Tellfax: 031/ 78 55 8¢




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO

Nazov objektu Pripojka vody a kanalizacie - SO 03 ECO
Miesto Vozokany, parc. ¢.411
ICO IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhotovitel KANGO, spol. sr.0. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet ¢islo Dna
09.10.2017
Merné a tcelové jednotky
Pocet Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Néklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady c Vedl’a;s:e rozpocétovée naklady
1 'HSV  |Dodavky | 1462,26 | 8 Praca nadéas 0,00 | 13| Zarlad staveniska

2 : :Montéz 3388,71] 9 .Bez pevnej pod!. 0,00 |14 Mimostav. doprava

3 ‘PSV ‘Dodévky 755,47 |10 {Kultﬂrna pamiatkar 0,00 15:Uzemné vplyvy

4 ;Montéi 485,13 [ 11 | l 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy

5 "M" -Dodévky . 17‘Ostalné

6 | Montaz 18lVRN z rozpoctu

7 ZRN (r. 1-6) 6 091,57 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

ZD.HZS 21 {Kompl. cinnost 22-Ostalné naklady

Projektant D  Celkové naklady

Datum a podpis
Objednavatel

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

Peciatka

|Peciatka

/;j, - tlleleb VOZOKANY
HLAVNA 45

| .0 38 |31"u ICDPH SK202019372

3. h. 2018

Telfax: 031/ 78 55

23 Sucet 7, 12, 19-22

24 DPt 20,00 % z 6 091,57

25 Cena s DPH (r. 23-24)

6 091,57

1218,31

7 309,88

E Pripoéty a odpoéty

26 |Dodavky zadavatela
27 Klizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Pripojka vody a kanalizacie - SO 03

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. s r.0. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. ¢.411 Datum: 9.10.2017
p B g Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI| " elkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 850,97 30,609
1 Zemné prace 1419,11
1 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 3,500 7,939 27,79
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 1131301109 |horniny 4 m3 3,500 1,308 4,58
3 (132201101 Vykop ryhy do sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 39,700 21,129 838,82
Hibenie ryh irky do 600 mm zapazenych i nezapazenych s
4 (132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 39,700 5,987 237,68
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov
5 |174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 43,280 2,935 127,03
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
6 [175101102 prehodenim sypaniny m3 7,800 19,869 154,98
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
7 1175101201 prehodenia sypaniny m3 1,500 18,822 28,23
4 Vodorovné konstrukcie 365,33 24,391
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
8 (451572111 vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 12,900 28,320 365,33 24,391
8 Rurové vedenie 1 587,47 6,218
9 2861100200 |Kanalizacné riry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm (ks 3,000 4,654 13,96 0,005
10 |2860C rira rPED 32x3,4 m 22,000 3,794 83,47 0,347
Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rirok priemeru
11 |871161121 32 mm m 22,000 0,103 2,27
Montaz potrubia z rurok z tvrdého PVC tesnenych gumovym
12 |871311111 krizkom vonkajsieho priemeru 160 mm m 29,000 1,327 38,48 0,003
13 5922410100 |Vodomerna Sachta ks 1,000 550,138 550,14 5,300
Vyrez a montaz odboénej tvarovky na potrubi z
14 |877395121 kanalizaénych rur z tvrdého PVC DN 400 ks 1,000 18,411 18,41 0,000
Priplatok k cene za montaz vodovodnych pripojok DN od 32
15 [879172199  |do 80 ks 1,000 5,368 B.3T 0,005
16 12861102500 |Kanalizaéné rary PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm |ks 6,000 26,301 157,81 0,095
17 |OC1 Plastova Sachta DN 400 ks 1,000 237,135 237,14 0,016
Montaz navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na potrubi z
18 1891249111 rur azbest., liat., ocel.,plast. ks 1,000 35,089 35,09
Vodarenské armatury HACOM navrtavaci pas DN 100-1"
19 (4227531001 |Hawle s.r.0. ks 1,000 52,686 52,69 0,003
Vodarenské armatury Ulicny poklop vyskovo prestavitelny
20 (4229150021 |Hawle s.r.o. ks 1,000 107,967 107,97 0,011
Ostatné prace na rarovom vedeni, tlakové skusky
21 1892241111 vodovodného potrubia DN do 80 m 22,000 0,512 11,26
22 (892311000 |Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 29,000 1,204 34,92
Zabezpedenie koncov vodovodného potrubia pri tiakovych
23 1892372111 skuskach DN do 300 ks 1,000 179,093 179,09 0,052
Osadenie vodomernej $achty z PP samonosnej plochy do
24 1893810112  |1,1 m2, svetlej hibky do 1,5 m ks 1,000 31,518 31,562 0,382




Montaz reviznej $achty z PVC, DN 400/160 (DN Sachty/DN

894431132  |potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm ks 1,000 27,879 27,88 0,000
99 Presun hmot HSV 1 479,06
Presun hmat pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmat
26 (998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 30,609 24,026 735,41
Priplatok k cenam za zvaéseny presun nad vymedzenu
27 1998276115 najvacésiu dopravnu vzdialenost do 1000 m t 30,609 24,295 743,65
PSV Prace a dodavky PSV 1240,60 0,194
713 Izolacie tepelné 24,12 0,005
28 (713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer do 38 m 10,000 1,978 19,78 0,004
|zolécia Trubice Tubolit 25/9-DG (138) ARC-0023 Armacell
29 | 2837741552 |AZ FLEX m 10,000 0,434 4,34 0,001
30 |998713201 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do6m  |% 1,300
Izolacie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu
31 1998713293 dopravnu vzdial. do 500 m % 0,450
721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia 105,29 0,053
Potrubie z novodurovych rur TPD 5-177-67 odpadove
32 |721171109  |hrdlové D 110x2, 2 m 2,000 13,001 26,00 0,043
Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacie D
33 (721173205 |50x1, 8 m 4,000 6,619 26,48 0,004
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
34 |721194105 |odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks 2,000 2,204 4,41
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
35 (721194109  |odpadovych vypustiek D 110x2, 3 ks 1,000 3,257 3,26
36 |721221101 Zapachova uzavierka umyvadlova DN 30, 40 HUL 132/30, 40]ks 1,000 14,408 14,41 0,000
Zapachova uzavierka pre sprchovl vanicku DN 40/50 HUL
37 |721221121 514/SN.0 ks 1,000 16,177 15,18 0,001
38 |721273145 |Ventilaéna hlavica novodurova TP 05-002.10.-68 D 110/600 |ks 1,000 15,548 15,55 0,005
Presun hmét pre vnatorna kanalizéciu v objektoch vysky do 6
39 (998721201 m % 1,000
Vnutorna kanalizacia, pripl.za presun nad vymedz. najvac.
40 |998721293  |dopr. vzdial. do 500m % 1,000
722 Zdravotechnika 450,73 0,024
41 722171311 Potrubie z viacvrstvovych rir PE Geberit Mepla d16x2,25mm |m 6,000 9,944 59,66 0,003
42 722171312 |Potrubie z viacvrstvovych rir PE Geberit Mepla d20x2,5mm  [m 4,000 10,975 43,90 0,002
43 [722190401 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 6,000 57085 34,23
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
44 722220111 vytokovy ventil ks 7,000 4,032 28,22 0,005
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
45 (722220121 batériu G 1/2 par 4,000 8,060 32,24 0,006
Batéria sprchova mosadzna, s ruénou sprchou, s drziakom T
46 |5514542100 (8122 B pakova ks 1,000 69,445 69,45 0,001
47 | 5514403500 |Batéria umyvadiova mosadzna TTB 1613 XM 1/2"x 100 mm |ks 1,000 19,374 19,37 0,002
Regulacné a poistné armatiry Bezpecnostna poistna
48 |5518800133 |skupina 1" -IVAR ¢.302631 ks 1,000 110,049 110,05
Armatury zavitové - voda Zahradny gulovy uzaver 1"-1"
49 |5518100313 |IVAR ¢.08003100 ks 1,000 14,136 14,14
Tlakova skuska vodovodného potrubia hrdlového alebo
50 |722290215 |prirubového do DN 100 m 10,000 3,135 31,35 0,004
51 |722290234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 [m 10,000 0,812 8,12 0,000
52 (998722201 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 6 m|% 0,700
Vodovod, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu dopravnd
53 (998722293 |vzdialenost do 500m % 0,750




725 Zdravotechnika 660,46 0,113
sub
54 (725119307  |Montaz zachodovej misy kombinovanej s rovnym odpadom |. 1,000 26,170 26,17 0,001
55 |6420100250 |Sanitérna keramika DURAVIT Happy day kombi WC ks 1,000 132,613 132,61 0,015
Montaz umyvadla bez vytokovej armatry z bieleho diturvitu
56 725219201 s0 zapachovou uzavierkou na konzoly sub 1,000 26,791 26,79 0,002
Umyvadlo nastenné U 2,vyska 0,88 m, STRADER, obj. ¢.
57 |1612195001 |1100000274 ks 1,000 47,681 47,68
Zastena sprchova zasuvna trojdielna s dvomi posuvnymi
58 |725245161 dielmi do vysky 2000 mm a Sirky 800 mm sub 1,000 22,894 22,89 0,010
59 [725249112  |Montaz boxu sprchoveho sub 1,000 189,708 189,71 0,000
60 (725539105 |Montaz tlakového ohrievaca do 160 | sub 1,000 48,613 48,61 0,029
61 |4843887500 |Ohrievac vody zasobnikovy el 80! ks 1,000 165,995 166,00 0,055
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
62 (998725201 do6m % 0,300
Zariadovacie predmety, pripl.za presun nad vymedz.
63 (998725293 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 500 m % 0,300
Celkom 6 091,57 30,803
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Spevnené plochy a pristupova cesta - SO 04 ECO
Miesto Vozokany, parc. ¢.411
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel JKANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dna
09.10.2017

Merné a Géelové jednotky

Potet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady

1 |HSV  Dodavky 66 226,74 | 8 |Praca nad¢as 0,00 | 13 Zariad. staveniska

2 Montaz 31 516,59 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Mimostav. doprava

3 PSV  Dodavky 8 309,92 |10 Kulturna pamiatka 0,00 | 15/ Uzemné vplyvy

4 Montaz 1 596,63 |11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy

5 "M"  Dodavky 17 Ostatné

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

7 |ZRN (r. 1-6) 107 649,88 | 12|DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. ¢innost 22 Ostatné naklady

Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 107 649,88

Datum a podpis Petiatka 24 DPF 20,00 % z 107 649,88 21 529,98

Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 129 179,86
E Pripoéty a odpocty

Datum a podpis _Peéiatka ]

Zhotovitel . a&RAD VOZOKANY & |26 Dodavky zads

h ‘ y zadavatela
e /ZC-/ QE!EI%' |4 A !
’/ spol sro HLAVN 45 |t = i
< ) 27 |Kizava dolozka
< ICO 35 3170 IC DPH SK202018372¢ | ,
péum apodpis. 3. Y. 2OV pappdgig0.5k  Telffax: 031/ 7855597 | 28 Zvyhodnenie + -
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Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Spevnené plochy a pristupova cesta - SO 04

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel:

KANGO, spol. sr.0.

Miesto: Vozokany, parc. €.411

ROZPOCET

Spracoval:

Datum: 9.10.2017

. " ; Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cogekom celkom
D1 Prace a dodavky HSV 97 743,33 4 126,900
1 Zemné prace 4 592,59
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého
25 (113307226 drv. so stetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t m2 2 013,411 1,725 347313
2 1181202305 Uprava plane na stavbach dialnic v nasypoch so zhutnenim |m2 2 013,411 0,556 1119,46
2 Zakladanie 4 662,41 0,121
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
3 |289971211 sklone do 1: 5, §irky od 0 do 3 m m2 4 026,822 0,248 998,65 0,121
4 4400031035 |Geotextilia Kortex GT PP 40/40 m2 4 107,358 0,892 3 663,76
5 Komunikacie 77 987,27 4102,874
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
5 |564762111 63mm(vibr.5trk) po zhut.hr. 200 mm m2 2 013,411 4 459 8 977,80 977,994
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
6 |564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 4 099,841 4,161 17 059,44 1892,733
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
7 1565161012 zhutnenim tr.l.,po zhutneni hr.100 mm m2 2 013,411 10,899 21944 17 477,923
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny CBI
8 581120115 |pre TDZ 1 a ll, hr. 150 mm m2 2013,411 14,903 30 005,86 754,224
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 746,87 23,905
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na
9 (914001111 stipik,stp,konzolu alebo objekt ks 1,000 11,950 11,95 0,246
10 4044521100 |Znacka dopravna ks 1,000 52,861 52,86
11 |2868300400 |stipik hlinikovy ks 1,000 34,382 34,38
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16Zka
12 |917862112 |z beténu prosteho tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 52,015 4,966 258,31 6,586
13 5922903060 |Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 52,535 6,650 349,36 4,255
Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. kociek
14 1918101112 |z beténu prostého tr. C 16/20 m3 4,681 93,072 435,67 10,369
Dilata&né &kary vkladané v cementobet. kryte, s vypinenim
15 (919721211 &kar asfaltovou zalievkou, priecne m 280,000 4015 1124,20 1,204
Dilataéné $kary vkladané v cementobet. kryte, s vyplnenim
16 1919721212 skar asfaltovou zalievkou, pozdizne m 280,000 4,015 1124,20 1,204
Zarovnanie sty¢nej plochy pozdiz vyburanej ¢asti
17 1919731112 komunikacie z beténu prostého hr. do 150 mm m 5,559
Otistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
18 1938908411 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 2 013,411 0,198 398,66 0,040
Odstréanenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
19 1938909111 povrchu podkladu alebo krytu strkového m2 2 013,411 0,041 82,55
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
20 |938909311 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 2 013,411 0,020 40,27
27 |979083111 Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku do 100 m t 1127,510 1,627 1834,46
Vodorovna doprava vybtranych hmét po suchu s nalozenim
26 |979084212  |a so zloZenim na vzdialenost do 50 m t 8,302




99 Presun hmét HSV 4 754,19
Presun hmoét pre pozemné komunikacie s krytom
21 1998224111 monolitickym beténovym akejkolvek dizky objektu t 4 126,900 1,152 475419
PSV Prace a dodavky PSV 9 906,55 4,970
711 Izolacie proti vode a vihkosti 9 906,55 4,970
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z protiropnej folie, pre
komunikacie, podchody, objekty v podzemi, tunely, stélne a
22 (711691173 metra m2 2013,411 0,793 1 596,63 0,060
FATRAFOL-TPO 806 EKOPLAST izol.proti tniku ropnych
latok a benzinu, hydroizolaéna félia hr.1,00 mm, $.1,3m
23 |2833000250 |ciemna m2| 2231451 3,724 8 309,92 4,909
Presun hmoét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
24 (998711201  |m % 2,550

Celkom

107 649,88 4 131,869

K nEagEan vozokany @
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO 815 91

Nazov objektu Mostova vaha - SO 05 ECO
Miesto Vozokany, parc. €.411
ICO IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhotovitel FKANGO, spol. sr.o. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet Eislo Dria
09.10.2017
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady vEUR

Datum a podpis
Objednavatel

Datum a podpis
Zhotovitel’

e

//

~

y pol sro

fPeéiatka

Peciatka

- e
CErn eg VOZOKANY

HLAVNA 45
ICO 36 1317y IC DPH SK202019372¢

Datum a podpis 3. 4. 20R paiwkango.sk  Telfax 031/ 782 55 5

A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C  Vedrajsie rozpo&tové naklady
1 |HSV  Dodavky 1551,02 |8 lPrélca nadéas 0,00 | 13 Zariad. staveniska

2 l lMontéi 1854679 lBez pevnej podl. . 0,00 14‘Mimostav. doprava

3 -PSV Dodavky 10 | Kultirna pamiatka 0,00 | 15 Uzemné vplyvy

4 Montaz 11 7 | 0,00 |16/ Prevadzkove vplyvy

5 "M"  Dodavky l 17‘-Ostatné

6 | Montaz 12 310,00 187VRN z rozpodtu

7 ZRN (1. 1) 15 715,69 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20‘HZS 21 VKompI. ginnost 22lOstatné naklady

Projektant D  Celkové naklady

23 Sucet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 %z 15715,69

25 Cena s DPH (r. 23-24)

15 715,69

314314

18 858,83

E Pripoé&ty a odpotty

26 Dodavky zadavatela

27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -




809°82 69°GLLSL L1979l ¥L zo'Lss L woyj|ad

oo‘ole ziL 0o‘oLe 2L yeA e'l1ez'pepis peliez-idop azejuop W-€¢
0o‘oLE 2L oo‘ole Zl I\l AqAepOp B 32kid N
z8'zLL 28'Tll ASH jowy unsaid 66
9100 00'¥9Z 9L'ly vz'zee aluepeso ‘Aye|pod ‘Aoyainod Aaesdn 9
16582 60°2z8 | Le'eey 8.'8Z¢ | aluepepez [4
gL'ovl L 8L'ovlL L aoeud guwWaz L
80982 69607 € L9'¥S8 L Z0°1SS L ASH fjAepop e a2eid ASH
WoX80 NG | WO[B0 ISOUjoH Wwoy|30 eua) zZeluop ByAEPOQ sidod POM
2102016 wneg LD oled ‘AueyoZOA OISSIN
‘|lenooelds ‘0’1 s jods ‘QONVM :I2lACIoUZ

Auex0ZOA G0 SZ6 ‘9€/LS BUABIH ‘AUB}OZOA 2890 1erengupalqo

S0 OS - ByeA AO}SON  43[A0
AueyqozoA - BIOAP Oyauiagz eqaejsAp  egABIS

NLJ0dZOd VIOV INLIdVM3d




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Mostova vaha - SO 05

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

——

R RRRRRRRREORERBBiRERBEDBEEmDEDERRR

Zhotovitel: KANGO, spol. sr.0. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. €.411 Datum: 9.10.2017
. ) Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis M ssiken jednotkova Cona relam celkom
HSV Prace a dodavky HSV 3 405,69 28,608
1 Zemné prace 1146,78
1 1131301101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 21,032 11,779 247,74
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 131301109 horniny 4 m3 21,032 1,379 29,00
3 (132301201 Vykop ryhy §irky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 4,278 28,323 121,17
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 do 2 000 mm
4 1132301209 zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 4 m3 4,278 1,964 8,40
5 1162201102 |Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m |M3 25,310 1,509 38,19
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
6 |162501112 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 25,310 5,576 141,13
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
7 |162501113  |dalSich a zacatych 1000 m m3 253,100 0,513 129,84
8 |167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 25,310 7,291 184,54
9 |171201201 UlozZenie sypaniny na skladky do 100 m3 M3 25,310 0,750 18,98
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
10 |171209002 |ostatné t 45 558 5,000 227,79
2 Zakladanie 1822,09 28,591
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z
11 1215901101 hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 30,046 0,216 6,49
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
12 |271573001 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 5,595 27,642 154,66 11,582
Zalievka kotevnych otvorov z betonu prostého tr.C 10/12,
13 1278311033  |5,0bjem 1 otvoru 0,10-0,50 m3 m3 0,447 120,994 54,08 0,975
Vystuz zakladov pod stroje z betonarskej ocele 10505 ,
14 |278361822  |zlozZitosti Il t 0,491 944,032 463,52 0,493
Zaklady pod stroje nad 5 do 25 m3 z beténu Zelezového tr. C
151278382652  [25/30, zlozitost Il m3 6,817 167,719 1143,34 15,542
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 264,00 0,016
16 (634601533 Zaplnenie dilatacnych Skar v mazaninach distanc¢nou listou [m 44,000 1,400 61,60 0,014
17 | 5895109610 |HDB distancnik plastovy - 20 mm m 44,000 4,600 202,40 0,002
99 Presun hmot HSV 172,82
Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna
18 1998152121 konstr.monoliticka beténova, vyska do 3 m t 28,608 6,041 172,82
M Prace a dodavky M 12 310,00
33-M Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah 12 310,00
Mostna vaha cestna, elektronicka 30t (6 x3 m) typ SP
19 |330090666  |3006/DWF ks 1,000 10 500,000 10 500,00
20 |33009002R  |Gumove tesnenie, prepatova sustava ks 1,000 350,000 350,00
21 [33009003R  |Kalibracia vahy etalonmi ks 1,000 80,000 80,00




22 [33009004R  |Prvotné overenie vahy ks 1,000 550,000 550,00
23 [33009005R  |Doprava nosi¢a vahy ks 1,000 650,000 650,00
24 |33009006R  |Uzivatelsky program ks 1,000 180,000 180,00
25 MV Murarske vypomoci %
26 |PD Presun dodavok %
27 |PM Podruzny material %
28 PPV Podiel pridruzenych vykonov %
29 [PVP Prevadzkové vplyvy Y%
Celkom 15 715,69 28,608
K aEagsan vozokany &
CHBRCEND ) \ynAds

ICO 36 317

Kean19o.s Ifax: 031/ —
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DPH SK2(20193725



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO
Nazov objektu Oplotenie - SO 06 ECO
Miesto Vozokany, parc. ¢.411
ICO IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 50306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval

Rozpocet Cislo Dna

|09.10.2017
Merné a ucelové jednotky
Pocet Pocet Pocet Naklady / 1 m.j.

Naklady / 1 m .

Naklady / 1 m.j.

Rozpocétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B | Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 .HSlV :Dodévky 9470,19| 8 -Préca nadcas 0,00 |13 Zariad. staveniska
2 lMontéi 6839,12| 9 VBez pevnej pod!. 7 0,00 | 14 Mimostav. doprava
3 -PSV lDodévky 2 869,29 10.1Ku|10rna parnialka. 0,00 15‘Uzemné vplyvy
4 Montaz 68,65 |11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy
5 ‘“M" ‘Dodavky 1TlOstatné
6 Montaz 18.VRN z rozpoctu
7 .ZRN (r. 1-6) 19 247,25 (12 DN (r. 8-11) 19lVRN (r. 13-18)
207HZS | 21 VKompI. ¢innost 22 Ostatné naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 sueét 7,12,19-22 19 247,25
Datum a podpis Pegiatka 24| DPF 20,00 %z 19247,25 3 849,45
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 23 096,70
E Pripoéty a odpocty
Déatum a podpis |Peciatka ) |
Zhotovitel i ' K BEBLEAD VOZOKANY D |26 Dodavky zadavatera
W—\ e.ﬁ'.'glﬁ" HLAVNA 45 T
; 27 Klzava dolozka

4.4-208

Datum a podpis

ICO 38 1,317y ICDPH SK2020193725
PaRMMksg0.sk  Telffax: 031/ 760 55 97

28 Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Oplotenie - SO 06

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. sr.0. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. €.411 Datum: 9.10.2017
HSV Prace a dodavky HSV 16 309,31 94,399
1 Zemné prace 335,21
Hibenie ryh $irky do 600 mm v hornine tr.3 stdrznych -
1 1132211101 ruénym naradim m3 5,256 31,524 165,69
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym
2 132211119  [naradim v hornine tr. 3 m3 5,256 5,732 30,13
3 162201102 |Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m |M3 5,256 1,240 6,52
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
4 162501112 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 5,256 4,872 25,61
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
5 (162501113 dalsich a za¢atych 1000 m m3 52,560 0,382 20,08
6 |167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 5,256 5,923 31,13
7 1171201201 UlozZenie sypaniny na skladky do 100 m3 M3 5,256 1,242 6,53
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
8 |171209002 |ostatné m3 10,368 4,776 49,52
2 Zakladanie 519,04 12,435
9 |275313612  |Betdn zakladovych pétiek, prosty tr.C 20/25 m3 5,256 88,447 464,88 11,626
Zalievka kotevnych otvorov z beténu prostého tr.C 16/20,
10 1278311041 objem 1 otvoru do 0,02 m3 m3 0,365 148,388 54,16 0,809
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 14 183,60 81,964
Osadenie stipika zelezobeténového so zabeténovanim patky
11 1338121123 [0 objeme do 0.15 m3 ks 73,000 24,827 181237 16,194
12 |5923110000 |Stipik plotovy Zelezobetonovy KZV 5-220 15x15x220 ks 73,730 10,179 750,50 6,562
13 15923254000 |Pétka plotova beténova KBP 5-30 30x30x30 ks 73,730 6,001 442 45 3,760
Osadenie dosky plotovej zelezobetonovej prefabrikovanej
14 (348121123  |300x50x2500 mm ks 491,000 7,986 3921,13 9,329
Beténovy prefabrikat PD 250, Plotova doska,rozm.2 500 x
15 15923333801 |50 x 300mm ks 495,910 14,634 7 257,15 46,120
99 Presun hmot HSV 1 271,46
Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
16 (998151111 tehal tvarnic,blokov, kovovou vysky do 10 m t 94,399 13,469 1271,46
PSV Prace a dodavky PSV 2937,94 0,110
767 Konstrukcie doplnkoveé kovove 2 937,94 0,110
MontéaZ vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky
17 |767920110  |murované alebo beténované, do 2 m2 ks 1,000 11,327 11,33
ESPACEPJA |ESPACE PLUS brana jednokridlova Vyplri: AXIS D
18 | X5 (nominalna Sirka x nominalna vyska) 1x2m ks 1,000 506,288 506,29
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky
19 |767920160 murované alebo beténované, 10-15 m2 ks 1,000 57,316 57,32




ESPACEPJA |ESPACE PLUS brana jednokridiova Vypli: AXIX D
20 |X50 (nominéina $irka x nomindlna vyska) 5x2m ks 1,000 1 759,902 1 759,90
Sada pre vyrobu samonosnej posuvnej brany do Sirky sa
21 |5535910055 |prejazdu 6,0 m s pohonom NICE, 80 da 1,000 603,096 603,10 0,110
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
22 1998767201 objektoch vysky do 6 m % 0,900
Celkom 19 247,25 94,509

BRERLEAD Vo S
¢ ZOKANY
‘.5'1.%6" HLAVNA 45
ICO 36 317y IG PPH SK202019372¢
WwW. ke 1go.sk 1:&»/}1!:: 031/ 782




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO

Nazov objektu Elektricka pripojka - SO 07 ECO
Miesto Vozokany, parc. €411
ICo IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhotovitel KANGO, spol. s r.0. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet ¢islo Dna
I09.10.2017
Merné a Géelové jednotky
Pocet Naklady /1 m,j. Pocet Pocet Naklady / 1 m .

Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady vEUR

A Zakladné rozp. naklady B  Doplinkové naklady C Vedrajsie rozpo&tové naklady
1 |HSV  Dodavky 8 |Praca nadCas 0,00 | 13 Zariad. staveniska
2 Montaz 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Mimostav. doprava
3 |PSV  |Dodavky 10 Kultarna pamiatka 0,00 | 15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 11 0,00 | 16/ Prevadzkoveé vplyvy
5 "M"  Dodéavky 23 191,47 17| Ostatné
6 Montaz 9 041,06 18 VRN z rozpoctu
7 ZRN (r. 1-6) 32 232,53 |12 DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kompl. ¢innost 22 Ostatné naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 I 32 232,53
Détum a podpis Petiatka 24 DPt 20,00 %z 3223242 6 446,51
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 38 679,04
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis ] LF‘eéiatka
Zhotovitel / BRENEEAD VOZOKANY@’ 26/ Dodavky zadavatela
2 - !e" HLAVNA :
wdace 45 |27 Kizava dolozka
7 ICO 36 131°v ICDPH SK202019372¢ | | _
Datum a podpis - U 0\ Pectkaigo.sk  Telifax 031/ 78 569 | 28 Zvyhodnenie * -
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ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Elektricka pripojka - SO 07

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.0. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. €.411 Datum: 9.10.2017
. . ; Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ e jednotkova Cena celkom vl
M Prace a dodavky M 32 232,53 0,001
21-M Elektromontaze 17 609,60 0,000
1 |2100100R1 Elektroinstalacia - montaz m 1,000 1 189,400 1189,40
2 |34507220R1 |Elektroinstalacia - dodavka m 1,000 11 140,170 11 140,17 0,000
3 |[2100100R2  |Pripojka NN (SO07) - montaz m 1,000 443,740 44374
4 |34507220R2 |Pripojka NN (SO 07) - dodavka m 1,000 583,310 583,31 0,000
5 [2100100R3 [Zemné prace NN + optika - montaz m 1,000 3 547,570 3 547 57
6 |34507220R3 |Zemné prace NN + optika - dodavka m 1,000 705,410 705,41 0,000
7 |PD Presun dodavok %
8 |PM Podruzny material %
9 |PPV Podiel pridruzenych vykonov %
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 14 622,93 0,001
10 |2208800R1 Rozvody optiky - montaz - ks 1,000 3 860,350 3 860,35
11 [38370020R1 |Rozvody optiky - dodévka ks 1,000| 10 762,580 10 762,58 0,001
12 |PD Presun dodavok %
13 |PM Podruzny material %
14 |PPV Podiel pridruzenych vykonov %
Celkom 32 232,53 0,001
VOZOKANY

Kﬂ% Eaeﬂag HLAVNA 45

160 36 31y

PH SK202019372¢
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO

Nazov objektu Elektricka pripojka - SO 07 ECO

Nazov ¢asti Zemné prace (NN + optika) - €.50 07 Miesto Vozokany, parc. €.411 J
ICO IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhotovitel KANGO, spol. sr.0. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet Eislo Dna
09.10.2017
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.]. Pocet Naklady / 1 m.J.

Rozpocétové naklady v EUR

Datum a podpis
Objednavatel

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis q.4.

A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 705,41 | 8 Praca nadcas 0,00 |13 Zariad. staveniska
2 Montaz 3 547 57 | 9 Bez pevnej podl 0,00 | 14 Mimostav. doprava
3 PSV  Dodavky 10 Kulturna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy
T Dodavky 17 Ostatné
6 Montaz 18 VRN z rozpoctu
7 ZRN (r. 1-6) | 4 252 98 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kompl. ¢innost 22 Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
[ +2s208]

23 Sucet 7, 12, 19-22

24 DPt 20,00 % z 4 252,98

Peciatka

25 Cena s DPH (r. 23-24)

4 252,98
850,60

5103,58

E Pripoéty a odpocty
a

BEBZEAL VOZOKANY ¢
2] 4

IBOCERD ) AVNA 45

IGO0 36 231 L IC DPH SK2020193725

www.Keiigo.sk  Telffax: 031/ 760 56 97
Peciatka

26 Dodavky zadavatela
27 Klzava dolozka

28 Zvyhodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Elektricka pripojka - SO 07

Cast: Zemné prace (NN + optika) - .50 07

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. s r.o. Spracoval:

Miesto: Vozokany, parc. ¢.411 Datum: 9.10.2017

&. | Kod polozky Popis MJ Mcr;cl’lfstm"” n dﬁsfkivé Cena celkom H;‘;f:g::t
1 vytyCenie trasy km 0,180 266,378 47,95
2 vykop ryhy 35x80, trieda 3+4 m 85,000 4,715 400,78
3 zasyp ryhy 35x80, trieda 3 m 85,000 1,643 139,66
4 vykop ryhy 50x80, trieda 3+4 m 95,000 5,939 564,21
5 zasyp ryhy 50x80, trieda 3 m 95,000 1,714 162,83
6 jama pre stoziar do 10m + zasyp ks 5,000 37,405 187,03
7 zaklad pre stoziar do 10m, 0,6x0,6x1,3m ks 5,000 32,225 161,13
8 bet. zaklad pre stoziar do 10m, 0,6x0,6x1,3m m3 2,800 71,417 199,97
g bet. zaklad pre rozvadzac RMS -0,4x0,3x1,1m m3 0,150 115,450 17,32
10 zaklad pre rozvadzac RMS ks 1,000 55,968 55,97
11 jama pre rozvadza¢ RMS ks 1,000 12,236 12,24
12 pieskové l6zko + ochrana m 180,000 2,340 421,20
13 drvina vapencova zmes 0-4 t 6,000 13,492 80,95
14 PVC platne KPL 250/10 ks 182,000 2,244 408,41
15 vystrazna folia PVC 33cm m 190,000 0,557 105,83
16 chranicka FXKVS 63, KSX 63 komplet m 30,000 3,674 110,22
17 Uprava terénu = m2 90,000 0,998 89,82
18 nezahrnuté prace hod 12,000 12,500 160,00
79 vykresy skutkoveého stavu hod 5,000 24,000 120,00
22 geodetické zameranie ks 1,000 160,000 160,00
23 prva odborna prehliadka a skiska hod 20,000 15,000 300,00
24 Zeriav a plogina /mechanizmy/ hod 12,000 29,788 357,46

PPV ; presun dodévok; podruzny material
Celkom 4 252,98

K BEALED VOZOKANY &
CHBOVERDY 1 AvNA 45

180 36 31 v ICNPH SK2020193725
\Ifax: 031/ 760 56 87
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO |
Nazov objektu Elektricka pripojka - SO 07 ECO
Nazov casti Elektroinstalacia - ¢.S0O 07 Miesto Vozokany, parc. ¢.411
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321
Projektant
Zhotovitel KANGO, spal. sr.o. 36233170 SK2020193725
Spracoval ]
Rozpocet Eislo Dna
09.10.2017

Merné a ucelové jednotky

Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A  Zakladné rozp. naklady B  Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 11 140,17 | 8 Praca nadéas 0,00 | 13 Zariad. staveniska
2 Montaz 1 189,40 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava
3 PSV  Dodavky 10 Kulturna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 11 0,00 |16 Prevadzkove vplyvy
5 "M"  Dodavky 17 Ostatne
6 Montaz 18 VRN z rozpoctu
7 ZRN (r. 1-6) 12 329,57 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) |
20 HZS 21 Kompl. éinnost 22 Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady

23 Suéet 7, 12, 19-22 12 329,57
Datum a podpis Pediatka 24 DPt 20,00 %z 12 329,57 2 46591
Objednavatel

25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 795,48

E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel A : l!lqnab vozokaNY D |25 Dodavky zadavatera

W e CEBACERT ) AyNA4S T
Zzava doloZka
ICO 35 +31 u ICDPH SK2020193725

Datumapodpis 4.4, 90|} Pecimkaigo.sk  Telffax: 031/7605682 |28 Zvyhodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany

Objekt:

Cast"
Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Elektricka pripojka - SO 07

Elektroinstalacia - ¢.S0 07

Zhotovitel: KANGO, spol. s r.o. Spracoval:

Miesto: Vozokany, parc. ¢.411 Datum: 9.10.2017

C. | Kéd polozky Popis MJ MCHET:;‘:O 8 dﬁoetr;(ac‘)va Cena celkom H(:r;{l)}:g?:t
1 pozinkovany stoziar K10-76, STK 76/100/4,10m ks 5,000 618,645 309323
2 elektrovyzbroj NTB-3 pre 3 svietidla ks 5,000 81,330 406,65
3 konzola na stoZiar pre 3 svietidla ks 4,000 212,160 848,64
4 svietidlo BVP120 1x LED40/NW A, 40W,4000im ks 11,000 231,571 2 547,28
5 rozvadzacé RMS ks 1,000 854,857 854,86
6 rozvadzac RG ks 1,000 171,460 171,46
7 zasuvkové skrifia 632.31122-112F2 ks 1,000 203,727 203,73
8 zasuvkova skriria 632.3122-111F2 ks 2,000 184,534 369,07
g montaz rozvadzaca do 20kg ks 4,000 8,712 34,85
10 montaz rozvadzaca do 50kg ks 1,000 23,103 23,10
11 vypinac 10A/230V, ¢.1, nastenny, IP55 ks 1,000 10,767 10,77
12 zasuvka 32A/400V, IP55 Ks 1,000 15,951 15,95
13 vypina¢ 63A/400V, nastenny, IP55 ks 1,000 85,045 85,05
14 Skatula Rozvodna krabica, Typ 855, IP67 ks 5,000 13,873 69,37
15 svietidlo Prima T5, A1497PRI-PC 49W ks 2.000 35,322 70,64
16 Ziarivka 49W/840 ks 2,000 2,539 5,08
17 kabel CYKY-J 3x1,56 - m 25,000 1,281 32,03
18 kabel CYKY-O 2x1,5 m 10,000 1,046 10,46
19 kabel CYKY-J 3x2,5, volne m 200,000 1,204 240,80
20 kabel CYKY-J 5x1,5 m 55,000 1,440 79,20
21 kabel CYKY-J 5x6 m 25,000 3,909 97,73
22 kabel CYKY-J 5x10 m 100,000 4,545 454,50
23 kabel CYKY-J 5x16 m 20,000 9,922 198,44
24 kabel CYKY-J 5x2,5 m 155,000 1,853 287,22
25 kabel LiYCY 7x1,5 m 10,000 2.275 22,75
26 uzemriovacie vedenie FeZn 10 m 180,000 2237 402,66
27 uzemriovacie vedenie FeZn 30/4 m 30,000 3,310 99,30
28 svorka SP1 ks 7,000 4,619 32,33
29 svorka SR03, SR02 ks 8,000 4,885 39,08
30 svorka SJ ks 4,000 3,827 1531
31 zemniaca ty¢ 2m ks 4,000 34,636 138,54
32 ukonéenie kabla do 5x16 ks 20,000 12,883 257 66
33 ukonéenie kabla do 3x2,5 ks 10,000 2,529 25,29
34 priplatok na zatahovanie kablov m 55,000 0,299 16,45
35 prestup 0,1x0,1m cez stenu 0,3m ks 2,000 6,640 13,28
36 oznacovacie stitky ks 28,000 0,454 12,71
37 trubka KSX 40 + prislusenstvo m 50,000 3,415 170,75
38 trubka UPRMZ25 + prislusenstvo m 20,000 2,729 54,58
39 preskusanie zariadenia hod 10,000 13,560 135,60
40 preskusanie a ozivenie rozvadzaca RMS hod 4,000 30,447 121,79
41 nastavenie svietidiel hod 6,000 29,440 176,64
42 nezahrnuté prace hod 12,000 32,062 384,74

PPV ; presun dodavok; podruzny material
Celkom 12 329,57

®
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO

Nazov objektu Elektricka pripojka - SO 07 ECO

Nazov Casti Pripojka NN - €.50 07 Miesto \ozokany, parc. ¢.411
ICO IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhotovitel KANGO, spol. sr.0. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet Eislo Dna
09.10.2017
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady

B  Dopinkové naklady

C VedlajSie rozpoctové naklady

1 HSV  Dodavky 583,31 | 8 Pracanadtas 0,00 [13 Zariad. staveniska
2 Montaz 443,74 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Mimostav. doprava
3 PSV  Dodavky 10 Kulturna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 1 0,00 |16 Prevadzkove vplyvy
5 "M"  Dodavky 17 Ostatné
6 Montaz 18 VRN z rozpoctu
7 ZRN (r. 1-6) I 1 027,05 ‘12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kompl. ¢innost 22 Ostatné naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 1 027,05
Datum a podpis Pediatka 24 DPF 20,00 %z 1027,05 205,41
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 1232,46
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel ‘lg B D VOZOKANYC" 26 Dodavky zadavatela
% IBACEYT ) avnA 45

Datum a podpis

4.4, 20\]

IO 36 31 v ICDPH SK2020193725
Pl ker100.sk  Telffax: 031/ 78» 55 92

27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany
Objekt: Elektricka pripojka - SO 07

Cast’ Pripojka NN - &.S0 07
Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57136, 925 05 Vozokany
Zhotovitel: KANGO, spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Vozokany, parc. ¢.411 Datum: 9.10.2017
C. | Kod polozky Popis MJ Mcr;fzxo jéi dﬁf):::}vé Cena celkom Hgne?;g?:t
1 kabel AYKY-J 4x25 v zemi m 36,000 3,071 110,56
2 poistkove patrony PHN/ 80A gG ks 3,000 2,996 8,99
3 ukondéenie kabla do 4x25 ks 2,000 25,105 50,21
4 skrifia SPP2CIVPO ks 1,000 97,885 97,89
5 upinaci pas Hasma ks 1,000 5421 542
6 rozvadzac do 63A RE1.0/SPP F403 W 40A PO-Hasma ks 1,000 52,938 52,94
7 uzemriovacie vedenie FeZn 10 m 15,000 1,644 24,66
8 uzemnovacia ty¢ 2m ks 2,000 27,967 55,93
9 svorka SJ ks 2,000 3,700 7,40
10 svorka SR03 ks 2,000 2888 578
11 nezahmuté prace d 4,000 10,116 40,46
Zemné prace 566,81
13 vytycenie trasy km 0,030 53,942 1,62
14 vykop ryhy 35x80, trieda 3+4 m 30,000 57103 153,09
15 zasyp ryhy 35x80, trieda 3+4 = m 30,000 1,565 46,65
16 pieskoveé |6zko + mechanicka ochrana m 30,000 2,408 72,24
17 drvina vapencova zmes 0-4 t 1,000 13,895 13,90
18 PVC platne KPL 250/10 ks 31,000 2,240 69,44
19 vystrazna folia PVC 33cm m 33,000 0,546 18,02
20 chranicka DN 63 komplet m 3,000 4,595 13,79
21 ochranna trubka na stoziar KSX40 m 3,000 2,640 7,92
22 uprava terénu m2 15,000 1,381 20,72
23 odvoz zeminy m3 0,500 5,804 2,90
24 nezahrnute prace hod 5,000 10,471 52,36
25 vykresy skutkového stavu hod 1,000 12,669 12,67
26 prva odborna prehliadka a skuska hod 6,000 13,682 81,49
PPV ; presun dodavok; podruzny material
Celkom 1 027,05

K sEgEAD vozokany &
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba zberného dvora - Vozokany JKSO

Nazov objektu Elektricka pripojka - SO 07 ECO

Nazov casti Rozvody optiky - ¢.S0 07 Miesto Vozokany, parc. ¢.411
Ico IC DPH

Objednavatel Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany 00306321

Projektant

Zhotovitel |KANGO, spol. s r.o. 36233170 SK2020193725

Spracoval

Rozpocet tislo Dna
09.10.2017
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétoveé naklady v EUR

Datum a podpis

ICO 35 131 v IC DPH $K2020193725

9. 4. 20k PetiaWyw.-keigo.sk  Telffax: 031/ 760 55 97

27 Kizava dolozka

A  Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 10 762,58 | 8 Praca nadcas 0,00 |13 Zariad. staveniska
2 Montaz 3 860,35 | 9 Bez pevnej podl 0,00 |14 Mimostav. doprava
3 PSV  Dodavky 10 Kulturna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy
4 Meontaz 11 0,00 |16 Prevadzkoveé vplyvy
5 "M"  Dodavky 17 Ostatne
6 Montaz 18 VRN z rozpoctu
7 ZRN(r. 1-6) 14 622,93 [ 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS ‘21 Kompl. ¢innost 22 Ostatne naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 14 622,93
Détum a podpis Patiatka 24 DPF 20,00 %z 1462293 2 924,59
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 547,52
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel > Q““EQD VOZOKANY |26 Dodavky zadavatela
%ﬂ MBAFYT HLAVNA 45

28 Zvyhodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Vystavba zberného dvora - Vozokany

Objekt:

Cast"

Objednavatel: Obec Vozokany, Hlavna 57/36, 925 05 Vozokany

Zhotovitel: KANGO, spol. s r.o.

Elektricka pripojka - SO 07

Rozvody optiky - €.50 07

Miesto: Vozokany, parc. €.411

Spracoval:

Datum: 9.10.2017

¢. | Kod polozky Popis 3| Mekom | jeanoteova | Cemacekom | "ZRC

ks/

1 CF-12/8mm mikrotrubicka m 240,000 0,833 199,92
ks/

2 Opticky kabel na zafukovanie 8-vlaknovy G652D m 270,000 0,930 251,10
Optické prislusenstvo (FTTH boxy, patchordy, ochrany, ks/

3 pigtail) m 1,000 147,599 147,60
ks/

4 Opticky prevodnik - media converter m 5,000 52,478 262,39
ks/

5 Rack 19" Nastenny, presklenny 19U m 1,000 229,063 229,06
ks/

6 Rozvodny panel 19" 5x 230V s prepétovou ochranou m 1,000 31,589 31,59
ks/

7 Opticka kazeta 19" m 1,000 54,832 54,83
ks/

8 RB Linuxovy switch 19" rack-mount m 1,000 284,965 284,97
ks/

9 12 portovy opticky switch 19" rack-mount m 1,000 225,766 225,77
ks/

10 GBIC modul (par) LC SIMPLEX SINGLEMODE m 5,000 72,615 363,08
ks/

11 POE adaptér 1 port m 6,000 38,527 231,16
ks/

12 POE switch priemyselny 8 port m 1,000 187,324 187,32
ks/

13 Vonkajsia plechova krabica m 5,000 76,624 383,12
) ks/

14 Drziak kamery na stlp m 9,000 34,461 310,15
ks/

15 NVR zaznamové zariadenie na 16 kamier rack 19" m 1,000 573,164 573,16
ks/

16 HDD 24/7 6 TB pre NVR m 2,000 268,595 537,19
ks/

17 Kamera kompaktna DOME 4 Mpx m 1,000 366,430 366,43
ks/

18 Kamera kompaktna BULLET 4 Mpx m 10,000 370,422 370422
ks/

19 Konzola na kamery BULLET m 10,000 25,937 259,37
ks/

20 Systéem EZS m 1,000 1710291 171029
ks/

21 Bezdrétovy prepoj Obecny Urad - Zberny dvor m 1,000 521,979 521,98
ks/

22 ZéloZny zdroj kameroveho systemu m 1,000 449,855 449,86
ks/

23 Opticka HDPE chranicka v zemi m 240,000 0,502 120,48
ks/

24 Zafliknutie optického kabla m 270,000 0,941 254,07
ks/

25 Montaz kamier na stlp z tchytom a podstavcom m 11,000 21,129 232,42




ks/

Montaz Rack 19°" s kompletnym vybavenim m 1,000 103,045 103,05
ks/

27 Zvaranie optiky - 1 zvar m 34,000 8,983 305,42
ko

28 Konfiguracia kamerového systému, s pripojenim do siete mpl 1,000 332,934 332,93
ko

29 Doprava mpl 1,000 80,000 80,00
ko

30 Prenajom ploginy mpl 1,000 240,000 240,00
ko

31 Vykres skutocného vyhotovenia mpl 1,000 150,000 150,00
ko

32 Zaskolenie obsluhy mpl 1,000 150,000 150,00
ko

33 Spotrebny tovar mpl 1,000 350,000 350,00

34 Nezahrnunuté prace hod 32,000 31,875 1 020,00

PPV ; presun dodévok; podruzny material
Celkom 14 622,93

4
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